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CADERNO DE ENCARGOS

Clausulas Gerais

Capituto |
Disposigdes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizagdo da empreitada de obras publicas "Construgéo Biblioteca Municipal - Rampa

de Acesso’. {

Clausula 2.2
Disposigbes por que se rege a empreitada

1 - A execugio do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ac estabelecido em fodos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Codigo dos Contratos Piblicos, doravante denominado “CCP”, anexc ao Decreto-Lei n.° 18/2008 de
29 de Janeiro, na sua redacg¢éo actual; ‘

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Oulubro, e respectiva legislacéo complementar;

d) A restante legislagéo e regulamentagéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao, revis&o
de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, & higiene, seguranga, prevengéo e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros; (
e) As regras da arte.

2 - Para efeites do disposto na alinea a) do nimere anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.® 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto noe artigo 101.° desse mesmo Codigo;

h) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decis&o
de contratar, nos termos do disposto no artigoc 61.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos ¢ as reclificacdes relativos ao caderno de encargos,

d) O caderno de encargos;

e} A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro,

g} Todos os oulros documentos gue sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

setor de cbras pablicas
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Clausula 3.2
Interpretacéo dos documentos gue regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausuia anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o al indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e 0 projete de execugfio, prevalece o primeiro
quanto a definigo das condigdes juridicas e técnicas de execuglo da empreitada e o segundo em tudo o
que respeita a definigio da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de exectgéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre lodas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e & disposigdo relativa das suas diferentes partes;

b} As folhas de medigBes discriminadas e referenciadas ¢ os respectivos mapas resumo de guantidades
de trabathos prevalecem sobre quaisquer ouiras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejufzo do disposto hos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo da remissdo directa que estes
elementos fizeram para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdoria descriliva e das restantes pegas do projecto de
execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.? 2 da clausula anterior e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Piblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de dilvidas

1 - As dividas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao director de fiscalizac&o da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a gue
respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizag@o da obra, juntamente com os
motivos justificativos da sua n&o apresentagio antes do inlcio daquela execucéo.

3 — O incumprimento do disposto no ndmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretac&o que porventura haja feito, incluindo a demolicéo e reconstrugéo das

paries da obra em gue o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projeto
sator de obras pablicas
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1 - O projeto de execugéo a considerar para a realizagéo da empreitada é o patenteado no procedimento,
n&o sendo admitidas variantes ao projecto.

2 - A elaboragao do projecto de execugo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 — [quando aplicdvel] Os elementos do projecto de execugéo variante que néo tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos a aprovagéo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacées académicas e
profissionais.

4 - fquando aplic4vel] Compete ao empreiteiro a elaboragio dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas
do projecto de execugéo variante previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos
correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.

5 - Até a data da recepgao proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecgéo actualizada de
todos os desenhos referidos no ntmero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de materie;'

indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capituto 1l
Obrigagdes do empreiteiro
Secgao |
Preparacio e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparagéo e planeamento da execugéo da obra

1 - O empreiteiro & responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacéo, planeamento e execucao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e salide e no plano de prevengao
e gestao de residuos de construgio e demoligdo que acompanham o projecto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenag&o dos trabalhos
necessarios & aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e satde no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizaggo e o fornecimento de todos os meios necessérios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,
competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execugdo da obra, desighadamente:

a) Trabathos de montagem, construg&io, manutengéo, desmontagem e demoligéio do estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que

circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
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nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de
policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e servenlias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagéo de aguas
gue ¢s Mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construco dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A prepara¢éo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
meétodos e as técnicas a utilizar na execugio da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dlvidas pelo dono da cbra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacoes relativamente a erros e omissdes do projecto que sejam
detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.® 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito
de o empreiteiro apresentar reclamagao relativamente aos erros € omissdes que s6 Ihe seja exiglvel detectar
posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 2 do artigo 61.° do CCP,

d) A apreciacdo e decisdo do dono da cbra das reclamacgdes a que se refere a allnea anterior;

e} O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na realizagéo dos
{rabalhos;

f) A elaboracfo e apresentagfo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3
do artigo 361.° do CCP;

g) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e salide, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas af previstas em fungéo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as tecnologias e
a organizagéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

h) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g,

Clausula 7.7
Plano de frabathos ajustado

1 — No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebrag@o do Contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboragéo da proposta.

2 - No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da notificagfo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaborag&o a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a alteraclo do
prazo de conclus&o da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do plano de trabalhos ao

plano final de consignag&o.
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4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a
programagaoc;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra necesséria, em cada unidade de
tempo, & execugdo da empreitada;

¢} Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ngo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizag8o da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previs&o, quantificada e escalonada no tempo, do valor do(r
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo dono da
obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

6 - O plano de trabalhos deve ainda ser ajustado, nos termos do 361.° do CCP, no caso de prorrogagéo de
prazo de execucdo, de detecdo de erros e omissoes reclamados na fase de execugéo, ou quando haja lugar
a trabalhos a mais. Ainda, nos mesmos termos, devera apresentar-se o correspondente plano de

pagamentos,

Clausula 8.2
Modificagédo do planc de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse pliblico.

2 - No caso previsto no ntimero anterior, 0 empreiteiro tem direito & reposigéo do equilibrio financeiro do
Contrato, se for caso disso, em fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao, mediant(e
reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificago da mesma, que deve conter 0s
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um planc de trabalhos maodificado.

4 - Sem prejufzo do namero anterior, em caso de desvio do plano de trabathos que, injustificadamente,
ponha em risco 0 cumprimento do prazo de execugio da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o dono
da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adoptando as medidas de correcgdo que sejam necesséarias & recuperagdo do atraso verificado.
5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracées propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.*¢ 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias,

equivalendo a falta de pronUncia a aceitagdo do novo piano.
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6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o planc de trabathos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacao dos prazos de execugao.

7 - Sempie que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

Secgdo ll
Prazos de execugio
Clausula 9.°

Prazo de execucdo da empreitada

1 - O empreiteiro cbriga-se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da conclus&c da consignag&o total ou da primeira consignago parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranga e
salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado,

b) Cumprir todos 0s prazos parciais vinculativos de execucgo previstos no plano de trabalhos em vigor,

¢} Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recepcéo
provisoria no prazo de sessenta (60) dias a contar da data da sua consignag&o ou da data em que o dono
da obra comunigue ao empreiteiro a aprovac&o do plano de seguranga e salide, caso esta Ultima data seja
posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucgéo de trabalhos em relagio ao planc de
trabalhos em vigor, imputaveis ac empreiteiro, este & ohrigado, a expensas suas, a tomar tedas as medidas
de reforgo de meios de acgdo e de reorganizaggdo da obra necessarias & recuperagfo dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execugio.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execugéo de trabalhos fora das horas regulamentares
ou por turnos, sem gue tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior,
pode o dono de obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo
a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.

4 - Em nenhum caso sero alribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execugio de trabalhos a mais cuja execugio prejudigue o normal desenvolvimento do
piano de trabalhos e desde que o empreiteiro requeira, o0 prazo para a conclusfo da obra serd prorrogado
nos seguintes termos: .

a) Semgpre gue se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente
ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execuglo constantes do plano de trabalhos aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b} Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam do contrato, por acordo entre o dono da
obra e 0 empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucéo.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na ctausula anterior,

proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
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7 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputave!l ao empreiteiro, considerar-se-&8o
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execugéo da obra e os
prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa suspensgo.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de frabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiqguem
entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nlimero anterior, nao coincidirem com os
desvios reais, o director de fiscalizacfo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano ery;
vigor, de modo a por em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3
da clausula 8.2,

Clausula 11.2

Muiltas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no infcio ou na concluséo da execugio da obra por fato imputével ac empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%. do
preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execug&o da obra por facto imputavel ac ernpreiteiro, €
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sang#o contratual al prevista reduzido a metace.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang&o contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugfio da obra quando recupere 0 alraso na execugéo do?

trabalhos e a obra seja concluida denfro do prazo de execugéo do Contrato.

Clausula 12.2
Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugéo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o director de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais afrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbagbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse faclo ao director de
fiscalizacio da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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Secgdo I
Condig¢des de execugao da empreitada
Clausula 13.2
Condigdes gerais de execugio dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projecto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabathos a realizar, o conjunto de prescricdes téenicas definidas nos termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecio por oufros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtenglo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.°
Especificagtes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgéo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgdc a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensotes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respectivo projecto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respectivas caracterlsticas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagao.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgio a empregar nos termos dos nameros
anteriores, devem observar-se as normas poriuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.cs
2 e 3 desta ctausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos
de construgdo fixadas no projecto ou nos restantes documentos contratuais nfo s&o tecnicamente
aconsethaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ac dono da obra e apresentara
uma proposta de alteragdo fundamentada € acompanhada com todos os elementos técnicos necessdrios
para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugdo dos trabathos
correspondentes, bem como da aiteragdo de pregos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de
construg@o possa dar lugar {esta Gltima parte n&o é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do
CCP].

5 - A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagio néo

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
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6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar a
suspensdo dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgao
previstos no projecto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragéo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgio, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuigao, € o
regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissdes», consoante a referida alteragdo configure «irabathos a mais ou a menos» ou «trabalhos de

suprimento de erros e omissdas».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcio pertencentes ao dono da obra

{
1 - Se o dono da obra, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgao qué
lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada o respectivo custo ou rectificando-se o prego dos
trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2 - O disposto no nimero anterior n&o sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execugéo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovagio de equipamentos, materiais e elementos de construgédo

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes documentos
‘contratuais, 0 empreiteiro submeté-los-a a aprovagéo do dono da obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéoe, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,
no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro & obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais, ensaios e elementos de
construgdo que este lhe solicitar, de forma a comprovar a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgo a aplicar com as estabelecidas no projecte e nos
restantes documentos contratuais.

4 - A colheita e remessa de novas amostras, deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente imposias.

5 - Os encargos com a realizagéo de novos ensaios correrdo por conta do dono da obra, salvo, situagdo em

que se verifique qualquer desconformidade sendo nesse Ultimo caso suportados pela parte que decair.
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Clausula 17.2
Reclamac¢do contra a néo aprovagédo de materiais e elementos de construgéo

1 - Se for negada a aprovagéo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao
fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamagéo considera-se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro da respectiva decisao
nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, excepto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
chra ac empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s 110vos ensaios a que a reclamag&o do empreiteiro dé origem ser&o suportados pela

parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacio dos materiais e elementos de construgiio
1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgio para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2 - No ato de aprovagéo dos materiais e elementos de construg&o podera o empreiteiro exigir que se colham

amostras de qualquer deles,
3 - Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los & sua custa.

Clausula 19.2
Aplica¢do dos materiais e elementos de construgéo

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagtes,
as normas oficiais em vigor ou, se estas néo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados

pelc dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicao de materiais e elementos de construgio

1 - Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos frabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de construgfo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na

falta destas, com as normas ou processos a observar e que h&o possam ser utilizados de novo.
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2 - As demoliches e a remogdo e substiluigdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3 - Se o empreiteiro entender que n#o se verificam as hipdteses previstas no n. 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e rectamar.

Clausula 21.2

Deposito de materiais e elementos de construgio néo destinados a obra

O empreiteiro n&o podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e elementos

de construggo que nao se destinem & execugéo dos trabalhos da empreitada.

Cidusula 22.2 {

Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagio da obra quaisquer erros ou omissées dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e
notificagbes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obriga¢8o de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissbes que lhe.
sejam ordenados pelo done da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito, salvo, quanto a este uitimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a cbrigagio pré-contratual
ou contratual de elaborar o projecto de execugao.

3 - S6 pode ser ordenada a execugéo de trabalhos de suprimento de erros e omissfes guanclo o somatorio
do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da mesma natureza n&io exceder 5%
do prego contratual. Este limite pode ser elevado para 10% quando a execugéo dos trabalhos n&o implique
uma modificagdo substancial do contrato e estejam em causa obras de cuja execugao seja afetada por
condicionalismos nafurais com especiais caracteristicas de imprevisibilidade, nomeadamente as obras
marltimas-portugrias e as obras complexas do ponto de vista geotécnico, em especial a construgéo de tlneis
como as obras de reabilitagédo ou restauro de bens imoéveis.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissées resuitantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteire, designadamente os
elementos da solugdo da obra.

5 - O empreiteiro & responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou omissdes
cuja detecgéo era exigivel na fase de formag&o do contrato nos termos previstos nos n.* 1 e 2 do artigo 61.°
do CCP, excepto pelos que hajam sido identificados pelos interessados na fase de formagéo do contrato mas
que nao tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro & ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissbes que, n&o sendo
exigivel a sua detecao na fase de formagéo do contrato nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 61.°,
também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel

a sua detecao, conforme n.°4 do artigo 378.°.
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Clausula 23.#

Alteragbes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragéo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2 - Os elementos referidos no namere anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicacio das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso
disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projecto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 24.2

Mengobes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificag&o da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
meng&o do respectivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a)
do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registc dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, conscante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra e um exempiar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execugéo da empreitada, com as alterages que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como
a manter, a disposigéo de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificaggo das suas caracteristicas e
comportamentos sé&o os especificados nas pegas do procedimento, em conformidade com os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos. _

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiénclas encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e
com a reparagéo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.

setor de cbras piblicas

targo Alberlo Leitde, 5 Tel, +351 239 470 300 geral@cm-penacova.pt
3360-341 Penacaova Fax, +351 239 47§ 098 WWW,CIM-peracova. pt

caderno de encargos — clausulas gerais / dgpuop#bb pag. — 15 - de - 30 -




PeNacova

divisdo de gestio e planeamento urbanistleo e obras pibllcas CONSTRUGAO BIBLIOTECA MUNICIPAL - RAMPA DE ACESSO

Clausula 26.@
Medigoes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no projecto e os
trabathos n3o devidamente ordenados pelo dono da obra s#o feitas no local da obra com a colaboragéo do
empreiteiro e sao formalizados em auto.

2 - As medicbes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas at¢ ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagdo das mediges respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medigéo que porventura se encontrem em vigor,

by As normas definidas no projecto de execugao, (
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgéo gue sejam fornecidos pelo dono da obra, se
tal estiver previsto, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de corstrugdo ou de
processos de construgio a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e
outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracg8o na execugdo dos trabalhos de qualquer dos -
direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2

Execuciio simultinea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sio executados em colaboragéo com o director de fiscalizagao
da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejufzos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugédo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer

atrasos em virtude da realizac8o simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua

setor de obras publicas

largoe Albeds Leitdo, 5 Tel. +351 239 470 300 geral@cm-penacova.pt
3360-2341 Penacova Fax. +351 239 478 023 www.cm-penacova.pt

cademo de encargos — clausulas gerais / dgpuop#bb padg., - 16 - de - 30 -



PeNnacova

divisdo de gestdo e plansamento urbanistico & obras piblicas CONSTRUGAO BIBLIOTECA MUNICIPAL - RAMPA DE ACESS0

reclamag&o no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias
adequadas & diminuig&o ou eliminagéo dos prejuizos resultantes da realizagfo dagueles trabalhos.

4 - No caso de verificag@o de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacio dos
trabalhos previstos no n.® 1, o empreiteiro tem direitc a reposigdo do equilibrio financeiro do Contrato, de
acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizagéo da obra, e;

b) Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execugéo do Contrato que demonstre ter

sofrido.

Clausula 29.2
Qutros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizag#o de todos o0s prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepgéo definitiva dos trabalhos
eim consequéncia do modo de execucéo destes ultimos, da actuagio do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,
materiais, elementos de constru¢éo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragio dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituigéo das caugdes exigidas no programa do procedimento fquando exiglveis]
e as despesas inerentes a celebragéo do Contrato.

3 - A manutengéo e reparagéo de infra-estruturas e vias de comunicagdo publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afectadas em consequéncia dos trabalhos de construgéo das obras ou da circulagéo
de maquinas ou dos velculos com transportes de materiais para fornecimentos da obra, incluindo
subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

4 - As operagdes de limpeza final da obra, bem como a limpeza, sempre que se justifique, de todas as vias
por onde tenha circulado o trafego afecto a4 Empreitada durante a execucéo dos trabathos.

Secgéo IV
Pessoal
Clausuta 30.2
Chrigagbes gerais

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execucio da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres,

setor de obras publicas
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por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no ntimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensé&o do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagio profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 31.@

Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizag8o da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao aplicavel, e dé e
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizagao da
obra.

2 - Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, néo séo permitidos e s6 podem ter lugar
desde que a urgéncia da execugdo da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o director da
fiscalizag2o da obra ¢ autorize.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de encargos ou
resulte de caso de forga maior, proceda & execugdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, o dono da obra poderé exigir-the o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de

servico a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e salide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor sobré
seguranca, higiene e satde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporéaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigagdes.

2 - O empreiteiro & ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia
médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o director de fiscalizagdo da obra pode tomar, & custa daquele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagio da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.® 1 da clausula 49.%

selor de obras poblicas
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5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra e as pessoas intervenientes temporéaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo Il
Obrigagdes do dono da obra
Clausula 33.2
Prego e condigdes de pagamento

1 - Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor que constar da proposta, o qual nio pode
exceder o preco base de 35.768,10 € (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito euros e dez céntimos),
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execugdo do Contrato. No caso de serem aceites erros e omissées do caderno de encargos, o dono de obra
simultaneamente com a deciséo de aceitagio e em fungéo do valor dos mesmos definira o novo prego base,
se for esse o caso.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2,

3 - Os pagamentos s#o efectuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacao da
respectiva faclura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medig&o s&o elaborados de acordo com o modelo e respectivas
instrugdes fornecidos pelo director de fiscalizagéo da obra.

5 - Cada auto de medig&o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagéo pelo director de fiscalizagéo da obra condicionada a
realizag&o completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagéo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de
fiscalizag&o da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respectiva factura ao
empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de fiscalizagso da obra e
uma outra com os valores por este nfo aprovados.

7 - O disposto no numero anterior n&o prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.® 3 no que respeita
a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director de fiscalizagéo
da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da
primeira factura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos termos
previstos nos nlimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

sefor de cobras piblicas
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Clausula 34.2

Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagées contratuais, as importancias que o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos ¢ deduzido o montante
correspondente a 10 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancaria
OU seguro-caugio, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida no

numero anterior.

Clausuia 35.°
Mora no pagamento i

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida & taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais seréo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nmero anterior devera ser efectuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisoes ou

acertos que lhes deram origem.

Clausula 36.7
Revisdo de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de méo-de-obra, dg
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucéo da empreitada, é efetuada nos termos d(o
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revis@o de pregos a formuta.

2 - A revisio de pregos obedecera & seguinte formula tipo, F18 — Estruturas de betdo armado:

M M M M M E
C, = 0,500 10,072 40,002 40,062 +0,08-—1L +0,08— L +.0,02 4 +0,10
S, Mo, My, 24, My, Mys, E,
em que:
S-  Salarios MO3 - Inertes
M20 - Cimento em saco M24 - Madeiras de pinho
M41 - Pavim. Aligeirados de vigotas pré-esforgadas e M43 -  Ago para betdo armado
blocos ceramicos
E-  Equipamento de apoio
selor de obras publicas
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3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de pregos da empreitada

s&0 incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secgéo V
[seccéo revogada]?
Projectos de investigagdo e desenvolvimento
Clausula 37.2

Obrigacio de elaborar projectos de investigagéo e desenvoivimento

4O empreiteiro-obriga-se-através-de-si-ou de-uma-entidade-terceira—a-elaborar e a-exesutar-um-ou-mais
projectos-de investigagio-e-desenvolvimento;-nos-termes-da-proposta-adjudicada, de valor-correspondente-a;
pelo-menes; -1 % do-preco-contratual:

2 - Os-projetos-a-que-se-refere o nimero-anterior-devem-estar directamenterelacionados-com-as-prestagdes
que-constituem-o-objeste-do contrate-e-devem-ser-coneretizados-no-territério-hacional:

3-—Para os efsitos-do-n.2 1,-devesercelebrado-um-contrato-que—reguleaelaboragio-e-execugio-dos
projeclos-de-investigagio e desenvolvimento-na-data da assinatura-de-Gentrate:

Clausula 38.7

Natureza acesséria do contrato de projecto de investigacdo e desenvolvimento

1. O contrato-a—gue-se—refere—a—clausula anterior—extingue-se—em-—caso—de—extingdo-do—centratode
empreitada, por forma-diferente-do-cumprimento:

2 --Quando-a-extingde-do conlrate-de-empreitada;-por-forma-diferente-do-cumprimento-for-apenas-parcial;
esta-implica-apenas-uma-redugio-proporsional-da-obrigago-de-claboragio—e-execugie-dos projectos-de
investigacio-e-desenvolvimento:

Secgéo VI
Seguros
Clausula 39.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o perfodo
de execugdo do contrato, as apélices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagcao
aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na

data da consighagéo.

! No ctimprimento do Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de Julho, nomeadamente por revogagdo don.°7, do art.” 42 do CCP.

setor de obras poblicas
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2 - O empreiteiro & responsavel pela satisfag@o das obrigages previstas na presente seccéo, devendo zelar
pefo controlo efectivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apélices e dos recibos de pagamento dos
préimios dos seguros previstos na presente secgéo ou na legislagéo aplicavel, nio sendo admitida a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢éo destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo tnico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacfes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o0 dono da obra reserva -se o direito de se substituir équelel-
ressarcindo -se de todos 0s encargos envolvidos e ou que tenha suportado. \
7 - O empreiteiro obriga -se a manter as apotlices de seguro validas até a data da recepgéo proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam
afectos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Claustla 40.
Objecto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabatho de acordo com a legislagéo em vigor em Portugal,

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apélice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria afectos & obra, que circulem na via piblica ou
no local da obra, independentemente de serem velculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulag&o), bem como a apresentar comprovativo de que os velculos afectos a obra pelos subempreiteiros
se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir 0s danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imoéveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, exploséo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor
patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaével previsto no n.° 2 desta
clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

selor de obras piblicas
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Capitulo IV
Representacéo das partes e controlo da execugio do contrato
Clausula 41.2
Representagdo do empreiteiro

1 - Durante a execugéo do contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabelega diferente mecanismo de representacgéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um
tecnico com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura em Engenharia Civil, com experiéncia minima
comprovada de trés anos ou Licenciatura em Arquitectura, com experiéncia minima comprovada de seis
anos.

3 - Apos a assinatura do contrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
director de obra, indicando a sua qualificagéo técnica, devendo esta informag#o ser acompanhada por uma
declaragéo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcgdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspectos técnicos da execucéo da
empreitada s&o dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O direlor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e est4 presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicio do director de obra, devendo a ordem respectiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou inerentes a actuagao profissional do director
de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro & representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessérios para responder, perante o director de
fiscalizaglo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e satide no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacio do documento referido na
alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2,

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de
aplicac&o do plano de gestéo de residuos da construgéo e demoligao.

Clausula 42.2

Representacdo do dono da obra

selor de obras plblicas
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1 - Durante a execucéo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizag&o da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no conirato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizag@o da obra que designe para a
fiscalizag3o local dos trabalhos até & data da consignag&o ou da primeira consignacae parcial.

3 - O diretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representagéo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que the sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificagéo, resolugéo ou revogagéo do

contrato.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra (

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por
si e pelo director de fiscalizagéo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabaihos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.® 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Os problemas surgidos no desenvolvimento dos {rabafhos e de cuja resolugio possa depender o bom
andamento da empreitada,

b) As datas do infcio e concluso das fases definidas no plano de frabalhos, os desvios em relagéo as datas
previstas e as razées que eventualmente os justifiquem. A fiscalizagéo registara, em relag8o a cada atraso
verificado, quais as medidas tomadas para a sua recuperagao;

c) As datas das entregas das amostras de materiais e as das respectivas aprovagdes, devendo ser referidas
as rejeicbes que, eventualmente, tenham lugar, (
d) As alteragbes eventualmente efectuadas ao projecto,

e) As ordens de suspensfo de trabalhos e os atrasos na entrega pela fiscalizagdo de elementos técnicos,
referindo nuns e noutros casos as respectivas causas,

f} A eventual falta de decisao da fiscalizag&o, bem como as deficiéncias da direcgéo técnica da obra, por
parte do empreiteiro e da coordenag&o em materia de seguranca, higiene e saiide em obra, por parte do
respectivo coordenador.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o dever4 apresentar
sempre que solicitado pelo director de fiscalizag&o da obra ou por entidades oficiais com jurisdigéo sobre os

trabalhos.

Capitulo V
Recepgio e liquidagéo da obra
Clausula 442

Recepgdo provisoria

selor de obras phblicas
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1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra
esteja conclulda no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepglo provistria, esta é
efectuada relativamente a toda a extensdo da obra gue néo seja objecto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recepgao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausuta 45.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com 05 seguintes tipos de defeitos:

a) Dez (10) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais [de acordo com a
alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP};

b) Cinco (5) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos néo estruturais ou instalagoes
técnicas [de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP}.

¢) Dois (2) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos & obra, mas dela autonomizaveis
{de acordo com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCPl.

2 - Caso tenham ocorrido recepgbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nGimero anterior & igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono
da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.°® 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagéo (ue derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagéo para os fins a que se

destina.

Clausula 46.2

Recepcao definitiva

1 — No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de recepgéo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se enconfra em boas condi¢bes de
funcionamento & conservagio, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recegao definitiva depende, em especial, da verificag&o cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragéo, operagao
ou utilizacdo da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do perlodo de garantia relativamente

a totalidade ou 4 parte da obra a receber.
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4 - No caso de a vistoria referida no n.® 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragbes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, cu a nac verificagdc dos pressupostos previstos no
nimero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a correcgdo dos problemas detectados, por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizag&o de uma nova vistoria nos termos dos nimeros
anteriores.

5 - S&o aplicaveis & vistoria e ao auto de recepgdo definitiva, bem como & falta de agendamento ou
realizac&o da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recepgéo provisoria quanto &8s mesmas
matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 47.2
Restituigdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagéo da caugéo

(
1 - Feita a recepgéio definitiva de toda a obra, sfo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detectados até ac momento da liberagfo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e néo
corrigidos como sendo de pequena importéncia e n&o juslificativos da n&o liberagdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagbes
contratuais, nos seguintes termos;
a) 25 % do valor da caugo, no prazo de 30 dias apos o termo do segundo ano do prazo a gue estéo
sujeitas as obrigacbes de correcgio de defeitos, designadamente as de garantia;
b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estéo sujeitas
as obrigagbes de correccio de defeitos, na proporgio do tempo decorrido, sem prejulzo da liberagéo
integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano
fquando o prazo de garantia fixado na Clausula 45.% for superior a cinco anos, a catgdo deve encontrar-se liberada em pelo
menos 75%, no prazo de 30 dias apds o decurse desses cinco ancs, conforme determina o n.° 6 do artigo 295.° do CCP].
3 - No caso de haver lugar a recepgbes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no nimero
anterior & promovida na proporgao do valor respeitante a recepgao parcial.
4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagio da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagéo de liberag8c da caugdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra n&o tiver cumprido a
referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
5 - A mora na liberagéo, total ou parcial, da caugfo confere ac empreiteiro o direito de indemnizagéo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manuteng8o da caugdo prestada por
periodo superior ao que seria devido.
6 - Nos casos em que a caugio tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha
sido efectuado em numerério, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em

gue o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.
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Capltulo VI
Disposi¢oes finais
Clausula 48.2

Deveres de colaboragio reciproca e informacgao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragéo mutua, designadamente no tocante a prestagado
reciproca de informagfes necessarias a boa execugéo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagéo

previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 49.2
Subcontratacéo e cessio da posicao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagéo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quandc n&o estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagéo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagbes emergentes do contrato.

fou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP) A subcontratag;fio na fase de execugdo estd sujeita a
autorizagao do dono da obra, dependente da verificagéo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formagéo do Contrato, aplicando-se, com as
necessaria adaptagbes, o disposto nos n.*® 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos no artige 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a reviséo
de pregos,

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizag&o da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pesscal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5 - O disposto nos nUmeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
stibcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragéo de cada contrate de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia
do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais e do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagéo da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.2
Resolugio do contrato pelo dono da obra
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1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteirg;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do
poder de direcgfio sobre matéria relativa & execugéo das prestagdes contratuais;

¢} Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizag&o do dono da obra;

d) Cessdo da posigio contratual ou subcontratagfio realizadas com inobservéncia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo das obrigagbes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2
do artigo 329.° do CCP; {
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho;

j} Se, tendo faltado & consignagfo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro n&o comparecer,
apds segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagéo
desde que n&o apresente justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imput&vel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugio da obra;

m) Se o empreiteiro n3o der inicio a execugio dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da noftificagéo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;

n) Se houver suspenséo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugio dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.° do CCP, desde que da suspensio advenham graves prejuizos para o interesse publico;

o) Se ocorrerem desvios ao planc de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artige 404.° do CCP;

p) Se n#o foram coirigidos os defeitos detectados no perfodo de garantia da obra ou se néo for repetida a
execucgio da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

g} Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzide o beneficio que resuite da

antecipagfo dos ganhos previstos,
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4 - A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao
pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 51.2
Resolugéo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Alteracao anormal e imprevistvel das circunstancias;
b) Incumprimento definitive do contrato por facto imputavel ac dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigagles pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;
d) Exerclcio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relag&o contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengao do contrato;
e} Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se nao for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo do contrato
por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento da consignagio ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgédo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e nmissées e os trabalhos a
menos, relativos ac Contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reduc&o superior a 20% do prego contratual,
I} Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso de forca

maior;

iiy Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da

obra;
m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
prego contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta nio
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugdo & exercido por via judicial.
4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolug&o pode ser exercido mediante declaragio
ac dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a recepgdo dessa declaragéo, salvo se o dono da obra
cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula 52.2
Foro competente

Para resolugio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo de clrculo de Coimbra, com expressa renlncia a qualquer outro.

Clausuta 53.2
Comunicagdes e notificagbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto s notificagdes e comunicagoes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio

ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato, {

2 - Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 54.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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