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Capitulo |

Disposi¢des iniclals

Clausula 1.2
Objecto
0 presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no &mbito do concurso para
a realizagio da empreitada de obras plblicas “Beneficiacédo de Equipamento Desportivo / Infraestruturas -
Construgao de Mddulos Pré-Fabricados de Balnearios no Campo da Serra - iI",

Clausula 2.2
Disposigdes por que se rege a empreitada

1 - A execugio do Conlrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Plblicos, doravante denominado ‘CCP", anexo ao Decreto-Lei n.® 18/2008 de 29 de

Janeiro, na sua redacgéo actual;
¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagéo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construg#o, 4 revisgo de pregos,
as instalagbes do pessoal, & seguranga social, & higiene, seguranga, prevengdo e medicina no trabalho e a

responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo do
disposto no n.* 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP ¢

aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no arfigo 101.° desse mesmo Cadigo;

Vs
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b) Os suprimentos dos erros e das omissSes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que fais
erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a deciséo de contratar, nos termos do
disposto no artigo 61.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos,

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula

anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o cademo de encargos e o projefo de execugdo, prevalece o primeiro quanto a
definigio das condigbes juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita & definigdo

da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagéo, as caracteristicas dimensionais da

obra e a disposi¢éo relativa das suas diferentes partes;

by  As folhas de medigtes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de quantidades de trabalhos
prevalecem sobre quaisquer oulras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo da remiss&o directa que estes elementos fizeram para outras pegas,

¢) Emtudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do projecto de execuggo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior e o clausulado
contratual, prevalecem os primelros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do Cédigo dos Contratos Piblicos e aceites pelo adjudicatério nos lermos do disposto no artigo 101.° desse mesmo

Cadigo.
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Clausuta 4.2

Esclarecimento de dividas

1 - As dividas que o empreiteiro tenha na interpretagéio dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao director de fiscalizagéo da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dlvidas ocorrerem somente apés o iniclo da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-fas imediatamente ao director de fiscalizagéo da obra, juntamente com os motivos justificativos da

sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugéo.

3 — O incumprimento do disposto no niimero anterior tarna o empreiteiro responséve! por todas as consequéncias da
errada interpretagéo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrugéo das partes da obra em que o erro

se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projecto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagéo da empreitada é o patenteado no procedimento, ndo sendo

admitidas variantes ao projecto.
2 - A elaborag#o do projecto de execugéo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 - [quando aplicivel] Os elementos do projecto de execugdo variante que no tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos & aprovagdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que
devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e profissionais.

4 - fquando aplicavel] Compete ao empreiteiro a elaboragéo dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projecto
de execugdo variante previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as

alteragdes surgidas no decorrer da obra.

5 - Até a data da recepgéo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecgéio actualizada de todos os
desenhos referidos no niimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel e

inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo Il

Obrigagées do empreiteiro
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Secgao |

Preparagéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparagéo e planeamento da execugio da obra

1 - O empreiteiro & responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparago, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da empreitada, ainda
que em caso de subcontratag8o, bem como pela preparagéo, planeamento e execugéo dos trabalhos necessarios a
aplicagao, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e salide no trahalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranga e saiide e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgéo e demoligéo

que acompanham o projecto de execugéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagéo dos trabalhos necessarios a
aplicagéo das medidas sobre seguranga, higiene e satde no trabalho em vigor, bem como pela aplicagéo do documento

indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizag&o da obra e dos trabathos
preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao

empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os frabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam

considerados como preparatdrios ou acessorios a execugéo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgéo, manutengdo, desmontagem e demoligo do estaleiro;

b)  Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreileiros ¢ terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e

para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salide no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagéo de aguas que os mesmos

possam originar,

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagéo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
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a) A apresentagso pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais, aos mélodos e as

técnicas a ulilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagbes relativamente a erros e omissdes do projecto que sejam detectados
nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artige 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro
apresentar reclamag#o relativamente aos erros e omissdes que so Ihe seja exigivel detectar posteriormente, nos termos

previstos neste preceito e no n.? 2 do artigo 61.° do CCP;
d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior,
e} O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgéo a adoplar na realizagéo dos trabathos;

f) A elaboragéo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo
361.° do CCP;

g) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e
salide, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas af previstas em
fungéo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particutar as tecnologias e a organizagéo de trabalhos

utilizados pelo empreiteiro.

h} A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f} e g);

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 5 (cinco} dias a contar da data da celebragéo do Contrato, 0 dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de

elaboragao da proposta.

2 - No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da notificagéo do plano final de consignagéo, deve o empreiteiro, quando
tal se revele necessério, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado
e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a metodologia fixada no presente caderno de

encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragfio do prego contratual, nem a alteragéio do prazo de
conclusao da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para
além do que seja estritamente necessario & adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.
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4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisio os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base & programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra necesséria, em cada unidade de tempo, &

execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessério, em cada unidade de tempo, & execugéo da

empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo mobilizados

para a realizagéo da obra.

5 . O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o

plano de trabalhos ajustado.

6 - O plano de trabalhos deve ainda ser ajustado, ros termos do 361.° do CCP, no caso de prorrogagéo de prazo de
execugio, de detegdo de eros e omissdes reclamados na fase de execugéo, ou quando haja lugar a trabalhos a mais.
Ainda, nos mesmos termos, devera apresentar-se o correspondente plano de pagamentos.

Clausula 8.2
Modificagéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabathos em vigor por razdes de interesse plblico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicéo do equilibrio financeiro do Contralo, se for
caso disso, em fungo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagéo a apresentar no
prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de

trahalhos modificado.

4 - Sem prejufzo do niimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o

cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode nolificar o
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empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de

Ccorrecgd0 que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.* 3 do arligo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragbes
propostas pelo empreiteiro a0 abrigo dos n.os 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de

pron(incia a aceitagéo do novo plano.

6 - Em qualquer dos ¢asos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabathos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos

prazos de execugao.

7 - Sempre que o plano de trabathos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

Secgdo Il

Prazos de execugéo

Clausula 9.°

Prazo de execugdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugéo da obra na data da conclus&o da consignagéo total ou da primeira consignagéo parcial ot ainda da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranga e salide, caso esta (ltima

data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir fodos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua recepgéo provisoria no
prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua consignagéo ou da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranga e satde, caso esta (itima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugio de trabalhos em relagéo ao plano de trabathos em vigor,
imputaveis ao empreiteiro, este & obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de acgdo e

de reorganizagdo ta obra necesséarias & recuperagéo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugéo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que tal se encontre previsto no cademo de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono de obra
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exigir-lne o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da

fiscalizag&o.
4 - Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar & execugdo de trabalhos a mais cuja execugéo prejudique o normal desenvolvimento do plano de
trabalhos e desde que o empreiteiro requeira, o prazo para a conclus&o da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se lrate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contralo, proporcionalmente ao que
estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugéo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu

enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam do contrato, por acordo entre o dono da obra e o
empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da exectgéo.

6 - Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula anterior, proceder-se-4
de acordo com o disposto no n.’ 5 do artigo 373.% do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensdo dos krabathos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-&o automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspens#o, o prazo global de execugio da obra e 0s prazos parciais que, previstos

no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa suspenséo.

Clausuta 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previs6es do piano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, n&o coincidirem com os desvios

reais, o director de fiscalizagéo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos lrabalhos previstos no plano em vigor, de modo
a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Muitas por violag&o dos prazos contratuais
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1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusgo da execuggo da obra por fato imputével ac empreiteiro, o dono da obra
pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de alraso, em valor correspondente a 1% do prego confratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, & aplicavel o
disposto no n.® 1, sendo o montante da sangéo confratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida

dentro do prazo de execug&o do Contrato.

Clausula 12.2

Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugéo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de
fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou perturbagfes a um
servico de ufilidade pablica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagéo da obra, para que este possa tomar as

providéncias que julgue necesséarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccéo i

Condigdes de execugio da empreitada

Clausula 13.2

Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projecto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicave! aos

trabalhos a realizar, 0 conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2,
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3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de construgéo ou dos materiais
previstos no presente cademo de encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obtengéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgéo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgéio a empregar na obra terdo a qualidade, as dimensbes, a
forma e as demais caracteristicas definidas no respeclivo projecto e nos restantes documentos contratuais, com as

tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais néo fixem as respectivas caracteristicas, o empreiteiro
ngo podera empregar materiais ou elementos de construg@o que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que

sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizago.

3 - No caso de dlvida guanto aos materiais e elementos de construg&o a empregar nos termos dos niimeros anteriores,
devem observar-se as normas porfuguesas em vigor, desde que compaliveis com o direito comunitario, ou, na faita

desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP guando aplicaveis, nos casos previstos nos n.s 2 ¢ 3 desta
clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materials e elementos de construgéo fixadas
no projecto ou nos restantes documentos contratuais ndo s&o tecnicamente aconsethéveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteragdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagao dos novos materiais e elementos de
construgéo e para a execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragéo de pre¢os & que a aplicagéo
daqueles materiais e elementos de construg&o possa dar lugar festa (ltima parte néo € aplicavel nos casos previstos no
n.? 3 do artigo 43.° do CCP].

5 - A proposta prevista no niimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagéo e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagéo néo comprometam o cumprimento do
plano de trabalhos. '

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspenséo dos
respectivos lrabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construg&io previstos no projecto e nos

restantes documentos contratuais.
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7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragéo das caracteristicas técnicas dos
materiais e elementos de construgao, ou o regime aplicavel & sua eventual diminuigéo, é o regime definido no CCP para
os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissGes», consoante & referida alteragao
configure «trabathos a mais ou a menos» ou «lrabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.7

Materiais e elementos de construgéo pertencentes ao dono da obra

{1 - Se o dono da ohra, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe
pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no prego da empreitada o respectivo custo ou rectificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem

aplicados.

2 - O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar j& haver adquirido os materials

necessarios para a execugéo dos trabathos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovagéo de equipamentos, materiais e elementos de construgéo

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos de
construgdo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes documentos conlratuais, o empreiteiro submeté-

los-a & aprovagao do dono da obra.

2 - Em qualquer momento poderé o empreiteiro solicilar a referida aprovacéo, considerando-se a mesma concedida se o
dono da obra néo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no caso de serem exigidos ensalos que impliguem o
atargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da

obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro & obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais, ensaios e elementos de construgéo
que este lhe solicitar, de forma a comprovar a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e

elementos de construgéo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes documentos contratuais.

4 - A colheita e remessa de novas amostras, deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que

sejam contratualmente impostas.

5 - Os encargos com a realizagio de novos ensaios correréo por conta do dono da obra, salvo, siluagéo em que se

verifique qualquer desconformidade sendo nesse ullimo caso suportados pela parte que decair.
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Clausula 17.2

Reclamagéo contra a ndo aprovagédo de materiais e elementos de construgéo

1 - Se for negada a aprovag#o dos materiais e elementos de construgéo e o empreiteiro entender que a mesma devia ter
sido concedida pelo facto de estes salisfazerem as condigdes contratualmente estabelecidas, este poders pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagéo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamagio considera-se deferida se o dono da obra néo notificar o empreiteiro da respectiva deciséo nos 15 dias
subsequentes & sua apresentagdo, excepto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento

deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagéo do empreiteiro dé origem seréo suportados pela parte que

decair,

Clausula 18.2

Efeitos da aprovagio dos materiais e elementos de construgéo

1 - Uma vez aprovados os malterials e elementos de construgéo para obra, ndc podem os mesmos ser posteriormente

rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construg&o podera o empreiteiro exigir que se cotham amostras

de qualquer deles.

3 - Se a modificagfio da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputével ao empreiteiro,

este devera subslitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicagio dos materiais e elementos de construgéo

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagbes, as normas oficiais
em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituigio de materiais e elementos de construgéo

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necesséarios requisitos

os materiais e elementos de construgdo que:
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a) Sejam diferentes dos aprovados,

b) Néo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas,

com as hormas ou processos a observar e que néo possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicbes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgo serdo da responsabilidade do

empreiteiro.

3 - Se 0 empreileiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.? 1 desta clausula, poderé pedir a colheita

de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depdsito de materiais e elementos de construgéo nédo destinados a obra

O empreiteiro nfo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais ¢ elementos de

construgdo que nédo se destinem & execugéo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos da

solugéo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagbes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omiss6es que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necesséarios para esse efeilo,
salvo, quanto a este (ltimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a obrigagéo pré-contratual ou contratual de elaborar o

projecto de execugéo.

3 - 84 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o somatdrio do prego
atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da mesma natureza néo exceder 5% do prego contratual.
Este limite pode ser elevado para 10% quando a execugao dos trabalhos ndo implique uma modificagéo substancial do
contrato e estejam em causa obras de cuja execugdo seja afetada por condicionalismos naturais com especiais
caracteristicas de imprevisibilidade, nomeadamente as obras maritimas-porluarias e as obras complexas do ponto de

vista geotécnico, em especial a construgéo de tlneis como as obras de reabilitagéo ou restauro de bens imdveis.

4 - O dono da obra & responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos elementos que

tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os elementos da solugéo da obra.
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5 - O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou omissdes cuja detecgao
era exigivel na fase de formagéo do contrato nos termos previstos nos n.s 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, excepto pelos
que hajam sido identificados pelos interessados na fase de formagéo do contrato mas que néo tenham sido

expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, néo sendo exigivel a sua
detegéo na fase de formag&o do contrato nos termos do disposto no n.® 2 do artigo 61.°, também n&o tenham sido por
ele identificados no prazo de 30 dias a contar da dala em que lhe fosse exigivel a sua detegéo, conforme n.4 do artigo
378.°.

Clausula 23,2

Alteragbes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragéo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessérios

a sua perfeita apreciagéo.

2 - Os elementos referidos no niimero anlerior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota descriliva e explicativa
da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas
desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das aiterages ao projecto propostas pelo empreiteiro

sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 24.2

Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagées decorrentes da legislag&o em vigor, o empreiteiro deve afixar no local
dos trabalhos, de forma visivel, a identificagéio da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respectivo
alvard ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.°  do artigo 81.° do CCP, e
manter copia dos alvaras ou tilulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,

consoante 0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de registo da obra e um
exemplar do projecto, do cademo de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execugio da empreitada, com as alteragbes que neles hajam sido introduzidas.
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3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor, bem como a manter, a
disposicéo de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto respeitantes aos

trabathos af em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificag@o das suas caracterislicas e comportamentos séo
os especificados nas pegas do procedimento, em conformidade com os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando ¢ dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de quaisquer outros

ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nliimerc anterior se mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagéo

daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula _26.a

Medigdes

1 - As medigGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projecto e os trabalhos néo
devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e séo

formalizados em auto.

2 - As medigbes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os ciitérios a adoptar para a realizagéo das medigées respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a} As normas oficiais de medi¢8o que porventura se encontrem em vigor;

b} As normas definidas no projecto de execugéo;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.
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Clausula 27 2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra, se tal estiver
previsto, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagéo na
execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construggo ou de processos de construgéo a que respeitem

quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracgdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva

suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a gue titulo for.

Clausula 28.2

Execugédo simuitanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com
os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer lrabalhos n&o incluidos no Contralo, ainda que sejam de

natureza idéntica & dos confratados.

2 - Os trabalhos referidos no n(imero anterior séo executados em colaboragéo com o director de fiscalizagéo da obra, de

modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugéo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizagéio simulténea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagéo no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas & diminuig8o ou eliminagéo

dos prejuizos resultantes da realizagéo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugéo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposi¢&o do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos

282.% ¢ 354.° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realizagio

daobra, g;

b} Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que demonslre ter sofrido.

Clausula 29.2

Outros encargos do empreiteiro
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1 - Correm inteiramente por conta do empreileiro a reparagao e a indemnizagéo de todos os prejuizos que, por motivos
qute the sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros até a recepgéo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo
de execucéo destes ltimos, da acluagio do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, maleriais, elementos de construgéo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebrago dos contratos de seguros indicados no presente caderno de
encargos, a constituigio das caugdes exigidas no programa do procedimento {quando exigiveis] e as despesas inerentes

a celebragéo do Contrato.

3 - A manutengio e reparagdo de infra-estruturas e vias de comunicagdo publicas ou privadas que hajam sido
comprovadamente afectadas em consequéncia dos trabalhos de construgéo das obras ou da circulagéo de méaquinas ou
dos velculos com transportes de materiais para fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da

mesma;

4 - As operagbes de limpeza final da obra, bem como a limpeza, sempre que se justifique, de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego afecto & Empreitada durante a execugéo dos trabalhos.

Secgho IV
Pessoal

Clausula 30.2

Obrigagdes gerais

1 - Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagfes relativas ao pessoal empregado na execugéo da

empreitada, & sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreileiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo refirar do focal dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem

prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificag8o profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as

necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 31.2
Horério de trabalho
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1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de frabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizagdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislagéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrilo,
com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizagao da obra.

2 - Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por tumos, néo séo permilidos e s6 podem ter lugar desde que a

urgéncia da execugéo da obra ou outras circunslancias especiais 0 exijam e o director da fiscalizagéo da obra o autorize.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste cademo de encargos ou resulte de
caso de forga maior, proceda & execugéo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, o dono da obra
podera exigir-he o pagamento dos acréscimos de cuslo das horas suplementares de servico a prestar pelos

representantes da fiscalizagéo.

Clausula 32.2
Seguranga, higiene e salde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicbes legals e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a oulras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposides legais e regulamentares aplicaveis,
a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de

acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos niimeros anteriores, o
director de fiscalizagéo da obra pode tomar, & custa daquele, as providéncias que se revelem necessérias, sem que tal

facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagdo da obra o exija, 0 empreiteiro
apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos

termos previstos no n.° 1 da clausula 49.2,

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela observéncia das
obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo il
Ohrigagdes do dono da obra
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Clausula 33.2

Prego e condigdes de pagamento

1 - Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes do Contrafo, deve o dono da
obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor que constar da proposta, o qual ndo pode exceder o prego base de
33.000,00 € (trinta e trés mil euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execugéo do Contrato. No caso de serem aceites erros e omissdes do cademo de encargos,
o dono de obra simultaneamente com a decisfo de aceitag&o e em fungéo do valor dos mesmos definira o novo prego

base, se for esse o ¢aso.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra &m uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por

medi¢bes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausuta 26.°.

3 - Os pagamentos séo efectuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apos a apresentagao da respectiva factura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medi¢o sdo elaborados de acordo com o modelo e respectivas instrugoes

fornecidos pelo director de fiscalizagéo da obra.

5 - Cada auto de medig#o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo director de fiscalizagéo da obra condicionada a realizagdo completa

dagueles.

6 - No caso de falta de aprovagéo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de fiscalizagéo da obra
& 0 empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore
uma factura com os valores aceites pelo director de fiscalizagdio da obra e uma oulra com os valores por este ndo

aprovados.

7 - O disposto no nlimero anterior no prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.* 3 no que respeita & primeira
factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director de fiscalizagéo da obra, quer para 0s
valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira factura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes € feito nos termos previstos
nos niimeros anteriores, mas com base nos pregos que thes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 34.2

Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contraluais, as importancias que o empreiteiro
tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse

pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser subslituido por depdsito de titulos, garantia bancaria ou seguro-

caugéo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida no numero anterior.

Clausula 35.2

Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem o
empreileiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreileiro, independentemente de este os

solicitar e incidirdo sohre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no niimero anterior devera ser efectuado pelo dono da obra no prazo de 15
dias a contar da data em que tenham ocotrido o pagamente dos trabalhos, as revises ou acertos que lhes deram
origem.

Clausula 36.°

Revisdo de pregos

1 - A revisio dos pre¢os contratuais, como consequéncia de alteragéo dos custos de méo-de-obra, de maleriais ou de
equipamentos de apoio durante a execuglo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°

6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de reviséo de pregos a formula.

2 - A revisBo de precos obedecera a seguinte formula tipo, F08 - Campos de Jogos com Balneérios:

S Moa, Maos, Mog, Mio, Mig, Mo, Mas, Mag,
Cy =0,32=L 40,07 +0,04 +0,02—+0,04 +0,05 +0,06 +002—+0,02——
S, Mo, Mos, Mo, Mio, My, My, 2, 2,
Maz, Mg, Maz, Maz, Mas, Mg, Ma7, E,
40,02 —-- + 0,02 +0,03 +0,02 +0,03———+0,03 +0,04 +0,07—+0,10
32, 40, 42, 13, 45, Mas, My7, 0

Wﬁ
enaCO\}a Largo Alberto Leitéo, b Tel. +3519 239 470 300 geral@cm-penacova. pt
p 3360-341 Penacova Fax. +3b1 238 478 088 www.cm-penacova. pt

MURICFIQ




CADERNO DE ENCARGOS

- CLAUSULAS GERAIS
i paginas 25136

Gamara Municipal de Panacava

em que:
S.  Salaros MO3-  Inerles
MO6 - Ladrilhos e cantarias de calcario e granito MO9-  Produtos ceramicos vermelhos
M10-  Azulejos e mosaicos M18- Beiumes a granel
M20 - Cimenfo em saco M24 - Madeiras de pinho
M28-  Tintas para construgo civil M32- Tubode PVC
M40 - Caixitharia em aluminio termelacado M42-  Tubagem de ago e aparethos para canalizagdo
M43 - Ago para betdo armado Md5 - Perfilados pesados e ligeiros
M46 -  Produtos parainstalagbes elétricas M47 - Produtos pré-fabricados de hetdo

E- Equipamenio de apoio
3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada s&o incluidos

nas situagdes de trabalhos.

Secgdo V
[seccéo revogadal?

Projectos de investigagao e desenvolvimento

Clausula 37.2

Obrigagio de elaborar projectos de investigag&o e desenvolvimento

Clausula 38.2
Natureza acessoria do contrato de projecto de investigagdo e desenvolvimento
diferente-do-sumprimente-
2---Quando-a-extincio-do-conirato-de-empreitadapor-forma-diferente-do-cumprimento;-for apenas-parcial-esta-implica
4 e tonal_ca_obriaasiode_slaboracs 4o_dos_preisclos_do_investidass
desenvelvimento:

! Na cumprimento do Decreto-Lei n.° [49/2012, de 12 de Jullio, nomeadamente por revogacdio do n.° 7, do art.* 42 do CCP.

A
. . . . e o’
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Secgdo VI

Seguros

Clausula 39.2
Contratos de seguro

{1 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever € a manter em vigor, durante o periodo de
execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagéo aplicavel, devendo
exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respeclive premio, na data da consignag&o.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagio das obrigagdes previstas na presente secgéo, devendo zelar pelo

controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos na presente secgéo ou na legislagéo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibigdo destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas constiluem encargo dnico e exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente

autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e

responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direilo de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos

envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga -se a manter as apllices de seguro validas até a data da recepgéo provisoria da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afectos & obra ou ao

estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.7

Objecto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo
o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
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subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em

vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um conirato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apolice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogéo propria afectos & obra, que circulem na via pablica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar

comprovativo de que os veiculos afectos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir 0s danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos 0s meios auxiliares que vier a utilizar na
abra, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento

fixos ou moveis,

4 - No caso dos bens imbveis referidos no nlimero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, 0s riscos de incéndio, raio,

explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabitidade civil automove! previsto no n.° 2 desta clausula

devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

Capitulo IV
Representagao das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 41.2

Representagédo do empreiteiro

1 - Durante a execugéo do contrato, o empreiteiro € representado por um director de obra, salvo nas matérias em que,
em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo

de representagéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um técnico
com a seguinte qualificagéo minima: Licenciatura em Engenharia Civil, com experiéncia minima comprovada de lrés
anos ou Licenciatura em Arquitectura, com experiéncia minima comprovada de seis anos.

3 - Apds a assinatura do conlrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do director de

obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informag8o ser acompanhada por uma declaragéo subscrita
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pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcgéo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com 0s aspectos técnicos da execugéo da empreitada séo

dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esté presente no iocal da obra sempre que para tal seja

convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituigdo do director de obra, devendo a ordem respectiva ser fundamentada por
escrito, com base em razoes objectivas e ou inerentes a actuagio profissional do director de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro & representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o director de fiscalizagéo da obra,

pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de seguranga,
higiene e sattde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagao do documento referido na alinea i) do n.° 4 da

cltausula 6.2,

9 - O empreiteiro deve designar um responsave! pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de aplicagéo do

plano de gestéo de residuos da construgdo e demoligéo.

Clausula 42.2

Representagio do dono da obra

1 - Durante a execugéo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagéio da obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagio distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente

mecanismo de representagéo.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagéo da obra que designe para a fiscalizagéo
local dos trabaihos até a data da consignagéo ou da primeira consignagéo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagéo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execucéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro

nesse ambito, exceptuando as matérias de modificagéo, resolugéo ou revogagéo do contrato.

Wy
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Clausula 43.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
director de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistemética e de facil consulta dos acontecimentos mais

importantes relacionados com a execug&o dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no
n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e de cuja resolugéo possa depender o bom andamento da

empreitada;

b) As datas do inicio e conclus&o das fases definidas no pfano de trabalhos, os desvios em relagdo as datas previstas e
as razdes que eventualmente os justifiquem. A fiscalizago registara, em relag&o a cada atraso verificado, quais as

medidas tomadas para a sua recuperagao,

¢) As datas das entregas das amostras de maleriais e as das respectivas aprovagdes, devendo ser referidas as

rejeicdes que, eventuaimente, tenham lugar,
d} As alteragbes eventualmente efecluadas ao projecto,

e) As ordens de suspensdo de trabalhos e os atrasos na entrega pela fiscalizagdo de elementos técnicos, referindo

nuns e noutros casos as respectivas causas;

f) A eventual falta de deciséo da fiscalizagéo, bem como as deficiéncias da direcgdo tecnica da obra, por parte do
empreileiro e da coordenagdo em matéria de seguranga, higiene e salde em obra, por parte do respectivo coordenador.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera apresentar sempre
que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigéo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recepgéo e liquidagio da obra

Clausula 44,2

Recepgéo proviséria

-
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1 - A recegdo provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagéo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o

termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgdo provisoria, esta € efecluada

relativamente a toda a extens&o da obra que ndo seja objecto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recepgéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.% a 396.° do CCP.

Clausuta 45.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:

a) Dez (10) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais [de acordo com a alinea a) do n.”
2 do artigo 397.° do CCP);

b) Cinco {5) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos néo estruturais ou instalagGes técnicas [de
acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCPJ.

¢) Dois (2) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas defa autonomizaveis [de acordo
com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP].

2 - Caso tenham ocorrido recepgbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do niimero anterior &
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que

susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.® 1 as substituictes e os trabalhos de conservagéo que derivem do uso normal da obra

ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizag&o para os fins a que se deslina,

Clausula 46.2

Recepgao definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de

recepgéo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no namero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigbes de

-
s

funcionamento ¢ conservagao, esta sera definitivamente recebida.
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3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagéo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de exploragdo, operagdo ou

utilizagao da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia relativamente & totalidade

ou & parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.® 1 pemitir detectar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono
da obra fixa 0 prazo para a correcgdo dos problemas detectados, por parie do empreiteiro, findo o qual sera fixado o

prazo para a realizagéo de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

5 - S#o aplicaveis & vistoria e ao auto de recepgao definitiva, bem como & falta de agendamento ou realizagao da vistoria
pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recepgao provisdria quanto s mesmas matérias, nos termos do disposto
no n.’ 8 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 47 .2

Restituigao dos depositos e quantias retidas e liberagéo da caugéo

1 - Feila a recepgdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a

qualguer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagéo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detectados ate
ao momento da liberagéo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e néo corrigidos como sendo de pequena
importancia e néo justificativos da néc liberaggo, o dono da obra promove a liberagéo da caugéo destinada a garantir o

exacto e pontual cumprimento das obrigagfes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugéo, no prazo de 30 dias apos o termo do segundo ano do prazo a que estéo sujeitas as

obrigagdes de correcgéo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias ap6s o termo de cada ano adicional do prazo a que estéo sujeitas as
obrigages de correcgio de defeitos, na proporgdo do tempo decorrido, sem prejuizo da liberag&o integral, também no
prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano [quando o prazo de garantia fixado
na Claustla 45.2 for supetior a cinco anos, a caugéo deve encontrar-se fiherada em pelo menos 75%, no prazo de 30
dias apos o dectrso desses cinco anos, conforme determina o n.° 8 do artigo 295.° do CCP].
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3 - No caso de haver lugar a recepcbes definitivas parciais, a liheragdo da caugéio prevista no nimero anterior é
promovida na proporg&o do valor respeitante a recepgéo parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagéo da caugéo sem que esta tenha ocorrido, 0 empreiteiro pode nofificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigago de liberago da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apos a notificagéo, o dono da obra néo tiver cumprido a referida obrigagéo, nos termos do n.® 9 do
artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugéo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagéo, designadamente
pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengo da caugéo prestada por periodo superior ao gie seria
devido.

6 - Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha sido
efectuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra

deveria ter restituido as quantias refidas.

7 - No periodo em que vigorar o regime excecional e temporario estipulado pelo Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de
Agosto, aplicar-se-4 0 mesmo, prevalecendo sobre o disposto no ponto 1 a 6 da presente clausula e disposto na matéria
no CCP.

Capitulo Vi

Disposigoes finais

Clausula 482

Deveres de colaboragio reciproca e informagéo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mitua, designadamente no tocante & prestagéo reciproca de
informagdes necessérias & boa execugio do contrato, sem prejuizo dos deveres de informag&o previstos no artigo 290.°
do CCP.

Clausula 49.2

Subcontratagdo e cessdo da posigao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagéo, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

AJUSTE DIRETO | BENEFICIAGAD DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO / INFRAESTRUTURAS — CONSTRUGAO DE MODULOS PRE-FABRICADOS DE BALNEARIOS NO CAMPR:

o
enaco\;a Largo Alberto Leitao, 5 Tel. +351 239 470 300 geral@cm-penacova.pt i)
p e 33B0-341 Penacova Fax. +351 239 478 098 www.cm-penacova.pt 506647957




CADERNO DE ENCARGOS

— CLAUSULAS GERAIS
Lieirapaginas 331360

Gamara Munfeipal de Penacova

‘DGPUOP:| Setor.de Obras Plblicas -0

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagéo na fase de execugéo quando n&o estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de qte a subconltrataggo envolva um aumento

de risco de incumprimento das obrigagbes emergentes do contrato.

fou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratagdo na fase de execugéo esta sujeita a
autorizagio do dono da obra, dependente da verificagéo da capacidade técnica do subcontratade em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formagéo do Contrato, aplicando-se, com as necesséaria

adaptacdes, o disposte nos n.*s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizag&o da cbra para que este, em
qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplichvel aos contratos celebrados entre os subcontratados e

lerceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.°
3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-the copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contraluais é do empreiteiro, ainda

que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros,

8 - A cesséo da posi¢ao contratual por qualguer das partes depende da autorizag&o da oulra, sendo em qualquer caso

vedada nas situagdes previstas no n.? 1 do artige 317.° do CCP.

Clausula 50.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes
casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugbes transmitidas no exercicio do poder de
direc¢&o sobre matéria relativa a execugéo das prestagdes contratuais;

¢) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagéo do dono da obra;

-
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d) Cessdo da posicéo contratual ou subcontrataggo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos na lei
ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das obrigagbes assumidas pelo dono da obra
contrarie o principic da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes conlratuais com nafureza pecuniaria exceder o fimite previsto no n.° 2 do artigo
329.° do CCP;

f} Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagdo do valor da caugéo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprr o disposto na legislagdo sobre seguranga, higiene e
salide no trabalho;

ji Se, tendo faltado & consignagéo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apos
segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagéo desde que néo
apresente justificacdo de lal falta aceite pelo dono da obra;

) Se ocorrer um alraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ac empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo
de execucéo da obra;

m) Se o empreiteiro nfo der inicio & execugéo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagéo da deciséo do
dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspenséo da execucéo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se este
suspender a execugfo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.? 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.® 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se néo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a execugéo da
obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razies de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nlimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante
respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizag8o correspondente aos danos
emergentes e a0s lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo dos

ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o
montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro ¢ direito ao pagamento de juros de mora

sobre a respectiva importancia.
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Clausula 51.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes
€asos;
a) Alterag&o anormal e imprevisivel das circunstancias;
b} Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando 0
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipiicados de conformagio da relagéio contratual do dono da obra, quando tornem
contraria & hoa-fé a exigéncia pela parte plblica da manutengo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbilrais respeitantes ao contrato;
f} Se ndo for feita consignagédo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragio do contrato por facto
n&o imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo ou consignagdes
subsequentes acarretar a interrupg&o dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s trabathos a menos, relalivos
ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducéo superior a 20% do
prego contratual;
i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver;

i} Por periodo superior a um quinto do prazo de execugio da obra, quando resulte de caso de forga maior;

iy Por perfodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
m} Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego
contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do niimero anterior, apenas ha direito de resolugfo quando esta néo implique grave
prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo juridica contratual ou, case implique tal prejuizo,
quando a mantitencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro
ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse (ltimo caso, ser devidamente ponderados os interesses ptiblicos

e privados em presenga.

3 - O direito de resolugéo é exercido por via judicial.

-
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4 - Nos casos previstos na alinea ¢} do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragio ao dono da
obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recep¢do dessa declaragio, salvo se o dono da obra cumprir as obrigages em

atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2

Foro competente

Para resolugdo de todos os liligios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal administrativo de

circulo de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 53.2

Comunicagées e notificages

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Pablicos, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alterag&o das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a oufra parte.

Clausula 54 .2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Penacova, Fevereiro de 2017
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