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CADERNO DE ENCARGOS

Clausulas Gerais

Capitulo |
Disposicdes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizagéo da empreitada de obras publicas “Remodelagéo / Reparagao Reservatérios de

Agua — Reabilitagdo do Reservatério Velho”.

Clausula 2.2

Disposi¢cdes por que se rege a empreitada

1 - A execucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos 0s elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos, doravante denominado "CCP”, anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008 de
29 de Janeiro, na sua redacgéo actual;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Oulubro, e respectiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao, a revisao
de pregos, as instalagdes do pessoal, & seguranca social, & higiene, seguranga, prevencéo e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n. 4 do artigo 96.° do CCF:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com 0 disposto no artigo 99.° do
CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;

by Os suprimentos dos erros e das omissées do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo competente para a deciséo
de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as rectificages relativos ao caderno de encargos,

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

fy Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargoes.
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Clausula 3.2

Interpretagio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b} a f) do n.? 2 da
clausuta anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o atf indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execug&o, prevalece o primeiro
quanto a definigdo das condigdes juridicas e técnicas de execucgéo da empreitada ¢ o segundo em tudo o
que respeita a definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagéo, as caracter(sticas
dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes,

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo da remisséo directa que estes
elementos fizeram para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece 0 que cohstar da memoria descritiva e das restantes pegas do projecto de
execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f} do n.° 2 da clausuta anterior e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Caédigo dos Contrates PUblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo Caédigo.

Clausulad.®

Esclarecimento de dlvidas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagao dos documentos por gque se rege a empreitada
devem ser submetidas ao director de fiscalizag&o da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que
respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagéo da obra, juntamente com os
motivos justificativos da sua n3o apresentagéo antes do inicio daguela execugao.

3 — O incumprimento do disposto no nlimero anterior torna o empreiteiro responsavel por lodas as
consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e reconstrugéo das

partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula .2
Projeto
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1 - O projeto de execugéo a considerar para a realizagéo da empreitada ¢ o patenteado no procedimento,
n&o sendo admitidas variantes ao projecto.

2 - A elaboragao do projecto de execugéo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 — [quando aplicavel] Os elementos do projecto de execugéo variante gue ndo tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos & aprovagéo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacbes academicas e
profissionais.

4 - [guando aplicével] Compete ao empreiteiro a elaboragéo dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas
do projecto de execugéo variante previstos na alinea f} do n.° 4 da clausula 6.%, bem como dos desenhos
correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.

5 - Até a data da recepgéo proviséria, 0 empreiteiro entrega ac dono da obra uma colecgéo aclualizada de
todos os desenhos referidos no ntimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material

indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitule |1
Obrigagdes do empreiteiro
Secgao |
Preparagio e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2

Preparagdo e planeamento da execugao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenagéo de todos os trabathos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo, planeamento e execugéo
dos trabalhos necessdrios & aplicacéo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e satide e no plano de prevencao
e gestdo de reslduos de construgao e demoligio que acompanham o projecto de execugao;

by Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagéo do documento indicado na alinea i) do n.® 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagéo da obra e dos
trabathos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,
competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios & execug8o da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgéo, manutengao, desmontagem e demofi¢&o do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as psssoas que trabalhem na obra ou que

circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
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nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e safide no trabalho e de
policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidbes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagéo de aguas
gue 0s mesmos possam originar,

d) Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagéo e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagso pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métados e as técnicas a utilizar na execugio da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dlvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagéo pelo empreiteiro de reclamagbes relativamente a erros e omissdes do projecto que sejam
detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito
de o empreiteiro apresentar reclamagéo relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja exiglvel detectar
posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.* 2 do artigo 61.° do CCP;

d) A apreciagéo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adoptar na realizagéo dos
trabalhos;

f) A elaboragio e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabathos ajustado, no caso previsto no n.° 3
do artigo 361.° do CCP;

g) A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas af previstas em fungéo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as tecnologias e
a organizac4o de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

h) A aprovago pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 5 {cinco) dias a contar da data da celebragao do Gontrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboragéo da proposta.

2 — No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da notificacéo do plano final de consignagao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para 0s efeitos do artigo 361.9 do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteragao do prego contratual, nem a alteragdo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Conirato, para além do que seja estritamente necessario & adaptagéo do plano de trabalhos ao

plano final de consignagao.
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4 - O plano de trabalhos gjustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precis&o os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem como a sequéncia, 0
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugéo das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a
programagao,

b} Indicar as quantidades e a qualificag&o profissional da mé&o-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, & execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugio da empreitada;

d) Especificar quaisguer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizagéo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previséo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efecluar pelo dono da
obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

6 - O plano de trabalhos deve ainda ser ajustado, nos termos do 361.° do CCP, no caso de prorrogagao de
prazo de execugio, de detegéo de erros e omissdes reclamados na fase de execugéo, ou quando haja fugar
a trabalhos a mais. Ainda, nos mesmos termos, deverd apresentar-se o correspondente plano de

pagamentos.

Clausula 8.2
Modificacéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de
interesse publico.

2 - No caso previsto no ntimero anterior, o empreiteiro tem direito & reposicéo do equilibrio financeiro do
Contrato, se for caso disso, em fungédo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao, mediante
reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.® 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser aiterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos maodificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco 0 cumprimento do prazo de execugéo da obra ou dos respectivos prazos parcelares, ¢ dono
da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabathos
modificado, adoptando as medidas de correcgéo que sejam necessarias a recuperagéo do atraso verificado.
5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteractes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias,

equivalendo a falta de prontincia a aceitagéo do novo plano.
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6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pefo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogagao dos prazos de execugio.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

Seccaoll
Prazos de execugio
Claustla 9.°

Prazo de execucdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execug#o da obra na data da conclus&o da consignagéo total ou da primeira consignagao parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunigque ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranga e
salide, caso esta lltima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado,

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor,

¢) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua recepgao
provisoria no prazo de sessenta {60) dias a contar da data da sua consignagéo ou da data em que o dono
da obra comunigue ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranga e salde, caso esta Ultima data seja
posterior,

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relagdo ac plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforgo de meios de accéo e de reorganizag@o da obra necessérias a recuperacao dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execucéo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das horas regulamentares
ou por turnos, sem gue tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forgca maior,
pode o dono de obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico
a prestar pelos representantes da fiscalizag&o.

4 - Em nenhum caso serdo atribuldos prémios ao empreiteiro,

5 - Se houver lugar & execugéo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal desenvolvimento do
plano de trabalhos e desde que o empreiteiro requeira, o prazo para a concluséo da obra sera prorrogado
nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente
a0 gue estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugéo constantes do plano de trabalhos aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam do contrato, por acordo entre o dono da
obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagéo do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° § do artigo 373.° do CCP.
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7 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputéavel ao empreiteiro, considerar-se-80
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, 0 prazo global de execugdo da obra e 08

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa suspenséo.

Clausula 10.2
Cumptimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabathos e as previstes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem com 0s
desvios reais, o director de fiscalizagéo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, & aplicavel o disposto non.® 3

da clausula 8.2.

Ciausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sango contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1% do
prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, &
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugBo da obra quando recupere o atraso ha execuc¢édo dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do Contrato.

Ciausuia 12.2
Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de quaiquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da acorréncia, informar, por
escrito, o director de fiscalizagéo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar iais atrasos.

2 . No caso de os trabathos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbagées a um servigo de utilidade publica, 0 empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse faclo ao director de
fiscalizaco da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora dacuele servigo.
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Secgao |l
Condigdes de execugdo da empreitada
Clausula 13.2

Condi¢bes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projecto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, ¢ empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais ¢ elementos de construcéo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respectivo projecto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais néo fixem as respectivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que n&o correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior acs usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagéo.

3 - No caso de davida quanto aos materiais e elementos de construgéo a empregar nos termos dos numeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta desta, as normas ulilizadas na Uni&o Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.*®
2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos
de construgdo fixadas no projecto ou nos restantes documentos contratuais ndo s&o tecnicamente
aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara
uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios
para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugéio dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragéo de pregos a que a aplicagéo dagueles materiais e elementos de
construgdo possa dar lugar {esta titima parte n&o & aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do
CCP].

5 - A proposta prevista no nGmero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacido e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagédo nao

comprometam o cumprimento do planc de trabalhos.
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6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, n&o se pronunciar sobre a proposta e n&o determinar a
suspensdo dos respectivos trabathos, o empreiteiro utilizaré os materiais e elementos de construgio
previstos no projecto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragéo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgéo, ou o regime aplicavel & sua eventual diminuigdo, € o
regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omisstes», consoante a referida alteragéo configure «irabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de

suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de constru¢do pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgao cue
lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respectivo custo ou rectificando-se o prego dos
trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no nimero anterior nfo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausuia 16.2

Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a & aprovac¢éo do dono da obra.

2 - Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra n#&o se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,
no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro & obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais, ensaios e elementos de
construgdo que este the solicitar, de forma a comprovar a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos
restantes documentos coniratuais.

4 - A colheita e remessa de novas amostras, dever&o ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratuaimente impostas.

5 - Os encargos com a realizag8o de novos ensaios correréo por conta do dono da obra, salvo, situacdo em
que se verifique qualguer desconformidade sendo nesse Gltimo caso suportados pela parte que decair.

setor de obras publicas
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Clausula 17.2

Reclamagéo contra a nao aprovacéo de materiais e elementos de construgéo

1 - Se for negada a aprovagéo dos materiais e elementos de construgéo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigbes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamag&o
fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacéo considera-se deferida se o dono da obra néo notificar o empreiteiro da respectiva deciséo
nos 16 dias subsequentes & sua apresentagdo, excepto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagéo do empreiteiro dé origem serfo suportados pela

parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovagédo dos materiais e elementos de construgao
1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgéo para obra, néo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2 - No ato de aprovac&o dos materiais & elementos de construgao podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.
3 - Se a modificagéo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicagéo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construgéo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificacées técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes,

as normas oficiais em vigor ou, se estas nfo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados

pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituigdo de materiais e elementos de construcéo

1 - Serfio rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de construgéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) No sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na

falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

selor de obras piblicas
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2 - As demolicbes e a remogéo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3 - Se o empreiteiro entender que n#o se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depésito de materiais e elementos de construgio nédo destinados a obra

O empreiteiro ndo pedera depositar nos estaleiros, sem autorizag@o do dono da obra, materiais e elementos

de construgdo que ndo se destinem & execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagéo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e
notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigag&o de executar todos os trabalhos de suprimento de erros € omissdes que lhe
sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito, salvo, quanto a este tltimo aspecto, quando 0 empreiteiro tenha a obrigagéo pré-contratual
ou contratual de elaborar o projecto de execugao.

3 - 86 pode ser ordenada a execugéo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o somatario
do prego atribuldo a tais trabathos com o prego de anteriores trabathos da mesma natureza néo exceder 5%
do prego contratual. Este limite pode ser elevado para 10% quando a execuggo dos trabalhos n&o implique
uma modificagdo substancial do contrato e estejam em causa obras de cuja execugéo seja afetada por
condicionalismos naturais com especiais caracteristicas de imprevisibilidade, nomeadamente as obras
maritimas-portuarias e as obras complexas do ponto de vista geotécnico, em especial a construgéo de tdneis
como as obras de reabilitag&o ou restauro de bens iméveis.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os
elementos da solugdo da obra.

5 - O empreiteiro & responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou omissdes
cuja detecgéio era exigivel na fase de formagéo do contrato nos termos previstos nos n.* 1 e 2 do artigo 61.°
do CCP, excepto pelos que hajam sido identificados pelos interessados na fase de formag&o do confrato mas
que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de efros e omissdes que, n&o sendo
exiglvel a sua detecdo na fase de formagéo do contrato nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 61.°,
também néo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel

a sua dete¢io, conforme n.°4 do artigo 378.°.
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Clausula 23.2
Alteragcdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragéo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios & sua perfeita apreciagéo.

2 . Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota descritiva e
explicativa da soluggo seguida, com indicagéo das eventuais implicages nos prazos e custos ¢, se for caso
disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projecto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 242

Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 -~ Sem prejulzo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislag@o em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagao da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mencao do respectivo alvara ou niimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a)
do n.° 5 do artigo 81.° do CGP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservaggo, o livio de registo da
obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execugado da empreitada, com as alterages que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabaitho em vigor, bem como
a manter, 4 disposigdo de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto respeitantes

aos trabalhos al em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos s&0 os especificados nas pegas do procedimento, em conformidade com os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 . Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 08 Mmesmos ensaios e
com a reparagéo daquelas deficiéncias ficarfio a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.
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Clausula 26.*

MedicHes

i - As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabathos néo previstos no projecto e os
trabalhos nio devidamente ordenados pelo dono da obra s#o feitas no local da obra com a colaboragéo do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigbes séo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medig&o que porventura se encontrem ern vigor,

b) As normas definidas no projecto de execucao,

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da cbra e 0

empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da obra, se
tal estiver previsto, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizago na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgéo ou de
processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e
outros direitos de propriedade industrial.

2 . No caso de o done da obra ser demandado por infracg8o na execugdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no niumero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 282

Execugio simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabathos referidos no numerc anterior sao executados em colaboragéo com o director de fiscalizac@o
da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do Contrato ou outros prejulzos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugéo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer

atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
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reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias
adequadas & diminuig8o ou eliminagéo dos prejuizos resultantes da realizagéo dagueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugéo da obra ou outros prejuizos resuitantes da realizacdo dos
trabalhos previstos ho n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposigcéo do equilibrio financeirc do Contrato, de
acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogag4o do prazo do Confrato por periodo correspondente ao do atraso eventuaimente verificado na
realizagao da obra, e;

b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que demonsire ter

sofrido.

Clausula 29.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizag&o de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputéaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepgdo definitiva dos trabalhos
em consequéncia do modo de execugéo destes Uitimos, da actuagéo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

2 . Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento fquando exiglveis]
e as despesas inerentes a celebragéo do Contrato.

3 - A manutengo e reparagio de infra-estruturas e vias de comunicagéo puiblicas ou privadas gue hajam
sido comprovadamente afectadas em consequéncia dos trabalhos de construgéo das obras ou da circulagéo
de maquinas ou dos velculos com transportes de materiais para fornecimentos da obra, incluindo
subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

4 - As operagdes de limpeza final da obra, bem como a limpeza, sempre que se justifique, de todas as vias
por onde tenha circulado o trafego afecto & Empreitada durante a execugéo dos trabalhos.

Secgéo IV
Pessoal
Clausula 30.7
Obrigagbes gerals

1 - S#@o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execucio da empreitada, & sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento

perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres,

setor de olras publicas
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por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 . A ordem referida no ntimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagio profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabathos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 31.2

Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizagéo da
obra.

2 - Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, ndo sdo permitidos e s6 podem ter lugar
desde que a urgéncia da execugéo da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o director da
fiscalizagdo da obra o autorize.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de encargos ou
resulte de caso de forga maior, proceda & execugdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, o dono da obra podera exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de

servigo a prestar pelos representantes da fiscalizag&o.

Clausula 32.2
Seguranga, higiene e satude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e satde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
oltras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigagdes.

2 - O empreiteiro & ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia
médica de que carega por motivo de acidente no trabaiho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o director de fiscalizag8o da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inlcio dos trabathos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizag&o da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.® 1 da clausula 49.2.

setor de cbras pablicas
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5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o director de fiscalizag8o da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos niimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo Il
Ohrigagdes do dono da obra
Clausuia 33.2
Preco e condigdes de pagamento

1 - Pela execucgdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagtes decorrentes do Conlrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor que constar da proposta, 0 qual nao pode
exceder o preco base de 13.328,16 € (treze mil, trezentos e vinte e oito euros e dezasseis céntimos),
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execugdo do Contrato. No caso de serem aceites erros e omissdes do caderno de encargos, o dono de obra
simultaneamente com a decis3o de aceitacdo e em fungdo do valor dos mesmos definira o novo preco base,
se for esse o0 caso.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigbes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.%.

3 - Os pagamentos s#o efectuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apos a apresentagéo da
respectiva factura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigdo séo elaborados de acordo com o modelo e respectivas
instrugées fornecidos pelo director de fiscalizag8o da obra,

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagio pelo director de fiscalizagdo da obra condicionada a
reatizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagio de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de
fiscalizag&o da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aguele devolver a respectiva factura ao
empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de fiscalizagdo da obra e
uma outra com 0s valores por este n&o aprovados.

7 - O disposto no niimero anterior n&o prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita
a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director de fiscalizagéo
da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da
primeira factura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabathos de suprimento de erros e omissoes & feito nos termos
previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

setor de obras publicas
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Clausula 34.2
Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as importancias gue o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o moniante
correspondente a 10 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancaria
ou seguro-caugio, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao referida no

nimero anterior.

Clausula 3562

Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida & taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente @ mora, 0os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidir&o sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no niimero anterior devera ser efectuado pelo dono da obra no

prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisfes ou

acertos que Ihes deram origem.

Clausula 36.2
Revis#o de pregos

1 - A reviséio dos pregos contratuais, como consequéncia de alterago dos custos de mé&o-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, ¢ efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de reviséio de precos a formula.

2 - A revis#io de pregos obedecera a seguinte formula tipo, F5 — Reabilitagéo ligeira de edificios:

C, = 0452 + 0,01 ——+ 0,10~ +0,01—L +0,01— 1+ 0,01 —— +0,22— = + 0,02 —
S, Mg, My, My Moy, My, My, My,
E
+0,07—+0,10
E(}
em gue:
S - Salarios M03 -  Inertes
M10 -  Azulejos e mosaicos M13 - Chapa de a¢o macio
M20 - Cimento em saco M23 - Vidro
selor de obras piblicas
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M29 - Tintas para construgdo civil M42 -  Tubagem de ago e aparelhos para
canalizagbes

E- Equipamento de apoio

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revis&o de precos da empreitada

s30 incluidos nas situacges de frabalhos.

Secgéo V
[secgéo revogada]t
Projectos de investigagdo e desenvolvimento
Clausula 37.2

Obrigacéo de elaborar projectos de investigagio e desenvolvimento

Mempreﬂe#e%briga-s&atwvé&de-si%ée-um&enﬁdad&tereeimr&elabempe%exeeatapumeu—mais
pm}eetesd&mvesﬁgagée%desemewimemeﬁqeae#me&dawprepest&ad}udieada,—de#a%epeeﬁespendentemaq
pelo-menes, {-1% dopre¢o-contratual:
%@W&mmmémwnteﬁmemirememmae%%@s
qﬁ&%nsﬁ&em&eb}ea&deeemte%devem%ewenemﬁzade&n&tem{éﬁ&nadem

3 Para-os- efeitos—do-n.21deve ser-celebrado—um-conlrato-que-regule-a-elaboragio-e-execuglo-dos
projectos-de investigacio-e-desenvolvimentoha-data da-assinatura-do-Gontrate:

Clausula 38.2

Natureza acesséria do contrato de projecto de investigagdo e desenvolvimento

4-—-—9—eent;ate+quHe—mfe%déusu%—anmﬁ%exﬁngueﬁe—em-ease%&e*ﬁn@ée—dmeenm-de
empreitada-porforma-diferente-do-cumprimento.
%Quanée%n@éemmm#e@mpmm%mﬁerm&dﬁ%m&d&wpnmnwﬁe%am
esta#mpliea—apenaswuma%daeée—ppepe;eienaLda—ebngagéeﬁ&elabepaeéee-exeeueée—des—pm}eete&de
investigagfo-e-desenvolvimente:

Secgao VI
Seguros
Clausuta 39.7
Contratos de seguro

! No crmprinenio do Decreta-Lei in.° 14972002, de 12 de Julho, nowmeadeaniente por revogagdo don 7, doart.® 42 do CCP.
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1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucdo do contrato, as apélices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagao
aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respeclivo prémio, na
data da consignacéo.

2 - O empreiteiro & responsavel pela satisfagéo das obrigagfes previstas na presente secgao, devendo zelar
pelo controlo efectivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente secgéo ou na legislagéo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo Gnico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga -se a manter as aptlices de seguro vélidas até & data da recepg&o provisoria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam

afectos a obra ou ao estaleiro, até & data em que deixem de o estar,

Clausuta 40.2
QObjecto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativoe de que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislag&o em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apolice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o propria afectos & obra, que circulem na via publica ou
no local da obra, independentemente de serem velculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével {riscos de
circulagio), bem como a apresentar comprovativo de que os velculos afectos & obra pelos subempreiteiros
se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, magquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utifizar na obra, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e

maquinas e equipamento fixos ou moveis.

sefor de obras ptliblicas

Larga Alberlo Leildn, 5 Tel, +351 239 470 300 geral€em-penacova,pt
3360-311 Pepacava Fax, +351 239 478 098 wwv.Cm-panacova.pt

cadeino de encargos — clausulas gerais / dgpuop#bb pag. - 22 - de - 30 -




e

PEeNAcoVa
MUNICIPIO REMODELAGAQ | REPARAGAO RESERVATORIOS DE Acua -

divisio de gestio e planeamento urbanlstico e obras piblicas REABILITACAC DO RESERVATORIO VELHO

4 - No caso dos bens im6veis referidos no ntimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, 0s riscos de
incéndio, raio, explos&o e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor
patrimonial.

5 . O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.° 2 desta

clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

Caphulo IV
Representagio das partes e controlo da execugéo do contrato
Clausula 41.2
Representagiio do empreiteiro

1 - Durante a execucso do contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagéo pelo dono da obra, a confiar a sua representagiio a um
técnico com a seguinte qualificacdo minima: Licenciatura em Engenharia Civil, com experiéncia minima
comprovada de trés anos ou Licenciatura em Arquitectura, com experiéncia minima comprovada de seis
anes. _

3 - Ap6s a assinatura do contrato e antes da consignag&o, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
director de obra, indicando a sua qualificagéo técnica, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo téchico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcgdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungo com proficiéncia e
assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspectos teécnicos da execugao da
empreitada szo dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra paderd impor a substituigio do director de obra, devendo a ordem respectiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou inerentes a acltuagéo profissionat do director
de ohra.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o director de
fiscalizago da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responséavel pelo cumprimento da legistagéo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacfio do documento referido na
alinea i) do n.® 4 da clausula 6.%.

9 - O empreiteiro deve designar um responséavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de

aplicacdo do plano de gesto de residuos da construgéo e demoli¢ao.

setor de obras piblicas
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Clausula 42.2

Representagio do dono da ohra

1 - Durante a execucfo o dono da obra € representado por um diretor de fiscalizag&o da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulag@o distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizac&o da obra que designe para a
fiscalizag&o local dos trabalhos até & data da consignagéo ou da primeira consignagéo parcial.

3 - O diretor de fiscalizag8o da obra tem poderes de representagéo do dono da obra em todas as matérias
refevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam

postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificagéo, resolugéo ou revogagéo do

contrato.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por
si e pelo director de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistemdlica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugée dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e de cuja resolugéo possa depender o bom
andamento da empreitada,

b) As datas do inicio e conclusfo das fases definidas no plano de trabalhos, os desvios em relagéo as datas
previstas e as razbes que eventualmente os justifiquem. A fiscalizagéo registara, em relagéo a cada atraso
verificado, quais as medidas tomadas para a sua recuperagao,

¢} As datas das entregas das amostras de materiais e as das respectivas aprovagbes, devendo ser referidas
as rejeicdes que, eventualmente, tenham lugar,

d) As alteragdes eventualmente efectuadas ao projecto,

e) As ordens de suspenséo de trabalhos e os atrasos na entrega pela fiscalizagdo de elementos técnicos,
referindo nuns e noutros casos as respeclivas causas;

f) A eventual falta de decis&o da fiscalizagéo, bem como as deficiéncias da direcgéo técnica da obra, por
parte do empreiteiro e da coordenag&o em matéria de seguranga, higiene e satide em obra, por parte do
respectivo coordenador.

3 - O livio de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo director de fiscalizag&o da obra ou por entidades oficiais com jurisdigéo sobre os

trabalhos.
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Capitulo V
Recepcio e liquidagéo da obra
Clausula 44.°
Recepgéio provisdria

1 - A rececao provisoria da obra depende da realizag&o de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra
esteja conclufda no todo au em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugio da obra,

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgéo provisoria, esta €
efectuada relativamente a toda a extens&o da obra que n&o seja objecto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recepgao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 45.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) Dez {10) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais [de acordo com a
alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP};

b) Cinco (5) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos n&o estruturais ou instalacbes
técnicas [de acordo com a alinea b) do n.® 2 do artigo 397.° do CCP].

c) Dois (2) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos & obra, mas dela autonomizaveis
[de acordo com a alinea ¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP].

2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior & igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono
da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabathos de conservagéo que derivem do uso

normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagéo para os fins a que se

destina.

Clausula 46.2
Recepcao definitiva

1 — No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, & realizada uma nova vistoria & obra para

efeitos de recepgio definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigbes de
funcionamento e conservagio, esta seré definitivamente recebida.

3 - A recegao definitiva depende, em especial, da verificagéo cumulativa dos seguintes pressupostos:

sgtor de obras poblicas
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragéo, operagao
ou utilizagdo da obra e respeclivos equlipamentos, de forma que cumpram fodas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente
a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deteriora¢des, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcgdo dos problemas detectados, por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagéo de uma nova vistoria nos termos dos ndmeros
anteriores.

5 - Sao aplicaveis & vistoria e ao auto de recepgdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagéo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recepgéo proviséria quanto as mesmas
matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausuia 47.2

Restitui¢do dos depdsitos e quantias retidas e liberacédo da caugio

1 - Feita a recepgéo definitiva de toda a obra, sdo restituldas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagio do empreiteiro ou corrigidos agueles que hajam sido
detectados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e n&o
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo liberagho, o dono da obra
promove a liberaglo da cauglo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagGes
contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apos o termo do segundo ano do prazo a que estao
sujeitas as obrigagtes de correcgéo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apés o termo de cada ano adicional do prazo a que est&o sujeitas
as obrigacdes de correcgéo de defeitos, na proporgéo do tempo decorrido, sem prejuizo da liberagao
integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano

[quando o prazo de garantia fixado na Clausula 45.% for superior a cinico anos, a caugdc deve enconlrar-se liberada em pelo
menocs 75%, no prazo de 30 dias 8pés o decurso desses cinco anos, conforme defermina o n.° 6 do artigo 295.° do CCF).

'3 - No caso de haver lugar a recepgbes definitivas parciais, a libera¢&o da caugéo prevista no ntimero
anterior & promovida na propor¢do do valor respeitante a recepgéo parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagdo de liberagdo da caugéo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 16 dias apds a notificagéo, o dono da obra n&o tiver cumprido a
referida obrigag&o, nos termos do n.® 9 do artigo 295.° do CCP.
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5 - A mora na liberagéo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagéo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencéo da caugéo prestada por
periodo superior ac que seria devido.

6 - Nos casos em que a caugéo tenha sido prestada por deposito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha
sido efectuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em

que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Capltulo Vi
Disposigdes finais
Clausula 48.@
Deveres de colaboragéo reciproca e informacéo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante & prestagéo
reciproca de informagdes necessarias a boa execugéo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagéao

previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 49.2

Subcontratacio e cessio da posi¢#o contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagéo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°* 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugéo quando n&o estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou guando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

fou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 386.° do CCP] A subconiratagéo na fase de execugao esta sujeita a
autorizaco do dono da obra, dependente da verificago da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ac empreiteiro na fase de formagéo do Contrato, aplicando-se, com as
necessaria adaptagées, o disposto nos n.¢ 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 . Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto & revis&o
de pregos,

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizag&o da obra para que
este, em qualgquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6s a celebraggo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia

do contrato em causa,

setor de obras piiblicas
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7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagtes contratuais ¢ do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cesséo da posigéo contratual por qualquer das partes depende da autorizag&o da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.® 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.2

Resolucio do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

a) incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do
poder de direcgBo sobre matéria relativa a execugéo das prestagbes contratuais;

c) Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagéo do dono da obra;

d) Cess#do da posigdo contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservéncia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengao das obrigagbes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2
do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

@) Nao renovagao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteire se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre seguranga,
higiene e satde no trabatho;

j) Se, tendo faltado a consignagéo sem justificag&o aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer,
apos segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao
desde que n&o apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Iy Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugio da obra;

m) Se o empreiteiro n4o der inicio & execucéo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacgo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamagfo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execugao;

n) Se houver suspensao da execugéo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugéo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico,

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p} Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no perfodo de garantia da obra ou se n&o for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no

artigo 397.° do CCP,

selor de obras publicas
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q) Por razdes de interesse piblico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea ¢) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos
danos emergentes e aocs lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipagéo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no ntmero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em gue o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mara sohre a respectiva importancia.

Clausula 51.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Alteracfo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b} Incumprimento definitivo do contrate por faclo imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagéo contratual do dono da obra, gquando
tornem contréaria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;
e) incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ac contrato;
f} Se nao for feita consignagio da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo do contrato
por facto ndc imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissées e os trabathos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
redugdo superior a 20% do prego contratual,
I} Se a suspenséo da empreitada se mantiver:
i} Por periodo superior a um quinto do prazo de execucéo da obra, quando resulte de caso de forga
maior;
iy Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da

obra;
m) Se, verificando-se os pressupostos do artige 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do

prego contratual.

selor de obras publicas
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2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta néo
implique grave prejuizo para a realizaglo do interesse pablico subjacente & relag&o juridica contratual ou,
caso impligue tal prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.

3 - O direitc de resolucéo é exercido por via judicial.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragéo
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apés a recepgdo dessa declaragéo, salvo se o dono da obra
cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2

Foro competente

Para resolugido de todos os litigios decorrentes de contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Coimbra, com expressa renOincia a qualquer outro.

Clausula 53.2
Comunicagdes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio

ou sede contratual de cada uma, identificados no confrato.
2 - Qualguer alteragdc das informagbes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 542
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

selor de obras publicas
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