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Com referéncia aos elementos abaixo discriminados € em cumprimento do disposto no art.® 68 e 69 do Cédigo dos

Contratos Puablicos [CCP), anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008 de 2¢ de Janeiro, na sua redaggo atual, reuniu o juri do

procedimento com o fim de proceder & elaboraco do presente Relztdrio Final.

2. AUDIENCIA PREVIA

Apods andlise e avaliagdo das propostas, o Juri produziu o seu Relaté

rio Preliminar o qual foi sujeito a audiéncia prévia,

cumprindo com o disposto no art.° 123 do CCP. Nesse ambito, terminado o raspetivo prazo o Relatério Preliminar néo foi

objeto de qualquer pronlncia desfavoravel por parie do concorrente.

Face ao anteriormente referido, o J0ri do procedimento mantém 23 conclusdes do Relatério Preliminar, as quais se

passa a transcrever:

Ref.? do procedimento:
DGPUOP_CP.EOP_14/2017

Fase Preliminar: Informagéo Técnica datada de 30/05/2016

Deliberagédo: Reunido de Camara de 02/06/2017

Data da Decisao de Contratar: 02/06/2017

Orgao Competente: Cdmara Municipal

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade:
- Autorizar a decisédo de contratar;

- Autorizar a despesa para a execugéo da referida empreitada, conio

rme dotagdo orgamental prevista;

- Autorizar a abertura do procedimento por Concurso Pliblico, com os prazos para apresentagdo das propostas e de

execugdo das obras previstos;

- Aprovar as pecas do procedimento referidas na informagdo técnica, com tramitagédo do procedimento na plataforma

eletrénica VORTALgov;

- Nomear a seguinte constituigdo do Juri:
Presidente - Maria Isilda Lourengo Pires Duarte;
Efetivo - Albertino Mendes dos Santos;
Efetivo - Pedro Nuno Rodrigues Costa;
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Efetivo - Claudia Trindade de Albuquerque;
Efetivo — Bruno Gongalo dos Reis Barros;
Suplente — Jorge Alexandre Serra Cruz

Suplente — Antdnio Aimeida Soares.

Objecto da contratagdo:
Realizagdo da empreitada de obras publicas “Constru¢iic = Remodelacio da Rede de Saneamento da
Freguesia de Figueira de Lorvio / TELHADO

O procedimento de Concurso Publico, foi conduzido ao abrigo do disposto no Capitulo II, do Titulo 11, da Parte Il do
CCP, formalizado integralmente na Plataforma Eleirénica ¢z Contratagdo Publica VORTALgov, no sitio
hitp://portugal.vortal.biz, tendo o procedimento a ref.? DGPUOP_CP.E0P_14/2017.

O anuncio de procedimento do concurso publico para a execucio dz empreitada foi publicado no Diario da Republica, Il
série, n.° 116, de 19/06/2017 (antncio de procedimento n.° 5 124/2017).

Nos termos do CCP, compete ao Jari do Procedimento procedar & anélise e avaliagio das propostas. A tarefa de analise
é prévia a de avaliagio, e é feita em absoluto para cada proposta: - irata-se de verificar se a mesma dispde das
condi¢des para ser admitida e em caso afirmativo, objecto de avaliacZo por aplicacgo do critéric de adjudicacéo (ou,
com mais rigor dos factores e subfactores em que se decompde o criiério de adjudicacdo).

3. PROPOSTAS APRESENTADAS NA PLATAFORMA ELETRONICA

As entidades, utilizando a plataforma eletrénica, apresentaram as seguintes propostas pela ordem de entrega;

i N2 ) : ..gcincojrrent‘e 7 Diae Iiirora de Entrega ‘ Preco
1 LUSOSICO-CONSTRUCOES, S.A. 28/07/2017 - 10:17h 692,34 €
2 Amadeu Goncalves Curz & Filhos, Lda - 31/07/2017 - 10:24h 69 233,56 €
3 Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda ) 31/07/2017 — 12:55h 491331,99€
4 Construgcées ELIMUR, Lda 31/07/2017 - 19:23h 1,00€
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4, ANALISE DAS PROPOSTAS

4.1 MoTivos DE EXCLUSAO DAS PROPOSTAS

O Jari do Procedimento procedeu & verificacdo das propostas tendo-z iniciado pela averiguacio da forma como os
concorrentes efetuaram a sua apresentagdo nomeadamente se, iendo em conta o estabelecido no n.° 2, do art.® 146 do
CCP, houve violagdo do Caderno de Encargos ou Situagdes Similaras.

O art.®° 56 do CCP no seu n.° 1 refere que a proposta é a declzracZo pelz qual o concorrente manifesta a entidade
adjudicante a sua vontade de contratar e o modo pelo qual se dispés 2 fazé-lo.

Relativamente &s propostas apresentadas pelas empresas LUSOSICO-CONSTRUCOES, S.A., Amadeu Goncalves
Cura & Filhos. Lda e Construcées ELIMUR. Lda, em face dos monizntes apresentados, o Juri do Procedimento

comegou por consultar a documentagZo apresentada, tendo concluido que em todas consta um documento no qual os
respetivos concorrentes declaram n&o apresentar proposta, uma vaz que nZo poderiam no preco da sua proposta, dar
cumprimento da alinea d) do n.° 2 do art.° do 70°,

Assim, o Jari do Procedimento conclui que claramente aguelas declzracdes nfo se enquadram na definicio do n.*1 do

art. 56 do CCP, uma vez gue o objetivo da sua apresentacdo & precisamente o de manifestar a vontade de nao

contratar nos termos previstos no Caderno de Encargos.

Relativamente ao Prazo Limite para Apresentagéo das Propostas, dzfinide no ponto 6.1 do Programa de Procedimenio e
conjugado com o anuncio publicado no Diario da Republica n.® 115 de 12 de Junho de 2017 (Anuncio n® 5 124), foi
inicialmente definido para o dia 25 de Julho de 2017 mas, por forca dz suspensdo do Procedimento ocorrida por
apresentacéo de documentos em fase de Erros e Omissoes, sofreu uma zlisragdo de dia tendo sido notificado a todos
os interessados, que o Prazo Limite para Apresentaco das Proposias foi alierado para as 16h45 do dia 31 de Julho de
2017.

Tendo em conta esse limite para enirega das propostas o Jiri do Procsdimento, concluiu que a proposta apresentada
pelo concorrente Sociedade de Construcdes ELIMUR. Lda. ndo noderia ser admitida & concurso por estar em violacio

do Caderno de Encargos devendo a mesma ser excluida nos termos dz alinza a) do n® 2 do Arigo 146° do CCP. uma

vez que na sua apresentacéo nao foi respeitado o Prazo Limite vera Aoresentacio das Propostas (no mesmo dia mas

depois da hora limite).

Consultados os documentos apresentados por esta empresa neles nZo consia nenhuma informacdo que justifique o
atraso na submissao da sua proposta nomeadamente uma eventual falha técnica da Plataforma Eletrénica que o tenha

impossibilitado de a apresentar dentro do Prazo Limite para Apresenizcio das Propostas.

Pelo exposto, ndo existe necessidade de praticar gualquer ato de zxclusZo das propostas das empreses LUSOSICO-
CONSTRUCOES, S.A.. Amadeu Goncalves Cura & Filhos. Ldz ¢ Construcdes ELIMUR, Lda. uma vez que isso
pressupunha que tivessem sido apresentadas propostas. B
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Por essa raz&o, na continuagéo do presente relatério, as mesmas nic voltarao a ser objeto de mais qualquer outro tipo
de analise ou apreciacio.

Relativamente as restantes propostas, no que diz respeito a todas =s situacdes que originam o motivo de exclusdo das
propostas de acordo com o estabelecido no n.° 2, do art.® 146 do CCP, o Jiiri do Procedimento, procedeu & verificacio
dos documentos que constituem as propostas (conforme art® 57 do CCP e ponto 13. Documentos que instruem a

proposta, do programa do procedimento), tendo concluido que nZo houve violagio do Caderno de Encargos ou
Situagdes Similares.

4.2 ADMISSIBILIDADE DAS PROPOSTAS

Nestes termos, o mesmo jari concluiu que no presente Procedimenic apenas uma das entidades adquiriu, de acordo

com o art.® 53 do CCP a denominacio de Concorrente.

Assim, depois de verificada a validade da assinatura eletronica da dzclaragzo a que se refere o n° 4 do Art.° 57 do CCP

(Aceitaggo do conteido do Caderno de Encargos - Anexo 1), o Jiri do Procadimento elaborou a seguinte lista final de
concorrentes:

N.2: Concorrente Prego Admissibilidade

3 Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda 491 331,99 € A Admitir

4.3 VALOR DA PROPOSTA

Seguidamente, o jiri conferiu o valor da proposta admitida, a da coencerrente Cipriano Pereira de Garvalho & Filhos, Lda,
relativamente a Quantidades de Trabalhos inicialmente concursados = respetivos custos, tendo concluido que o preco
que resulta das respetivas Listas de Precos unitérios de todas as espécies de trabalho previstas, néo é divergente do
que indicou no anexo lll — Modelo de Indicacao do Prego Contratuzal.

Assim, de acordo com o disposto no n.° 3 do art.® 60 do CCP, n&o se torna necessario corrigir o preco coniratual
proposto, pelo que passa & fase seguinte, com o valor proposto.

5. NIODELO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS E APLICACAO DO CRITERIO DE ADJUDICAGAO

Feita a analise anterior, verificou-se que apenas uma das proposizs apresentadas na Plataforma Eletronica dispde de
condi¢cdes para ser objeto de avaliagdo, por aplicacdo do critério dz adjudicacdo ou, com mais rigor, dos fatores e
subfactores em que se decompde o critério de adjudicacao.

A adjudicago sera feita segundo o critério da proposta economiczmente mals vantajosa (conforme ponto 20., do
Programa do Procedimento), tendo em conta os seguintes factores ¢ subfactores, com a respectiva ponderacéo:

a) Preco, com coeficiente de ponderagio de 60%;

b) Valia Técnica, com coeficiente de ponderacio de 40%.

No facto Prego a escala e a pontuagao sera obtida pelo seguinte métedo:

8= ([t i
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Pf,ponfuag:é‘o da proposta no faclor Prego, com zmedondam ento 3 centésima;

PP." valor da proposta em andlise;

Pb , prego  bassa,

Aplicando a férmula atras referida ao preco contratual da proposta zdmitide, obteve-se a pontuacio do factor elementar

*PRECO", de acordo com a tabela seguinte:

[N® Concorrente Prago Freco Base Classificacao |
L J Froposto ; |
== 1

3 Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda 48133180 482 910,04 € 1,03

Na VALIA TECNICA DA PROPOSTA a escalae a pontuagio sera oblida pslo seguinte método:

No factor valia técnica da proposta a pontuagdo serd obtida, ponderando 2s classificagées obtidas em cada um dos

subfactores, pela sequinte equacgéo:

I/( =0.45'fo +0. 15><Cﬁ- +0.40><.f7/’6-

emque:

'Dt , Subfactor elementar Programade Trabalhos com ponderagdo de 0.45;
Cy, subfactor elementar Cronograma Financsirocom ponderagéo de 0.15;
M 4, subfactor elementar Memoéria Descritiva com ponderagéo de 0.40.

O desenvolvimento da metodologia para avaliagio do factor valia 1£cnica da proposta, encontra-se descrito no Anexo
VI do Programa do Procedimento que refere o seguinte:

Programa de Trabalhos ( Pt ):

A avaliagdo do Programa de Trabalhos resultard da apreciagéo simulténea do Plano de Trabalhos, Plano de Mao-
de-Obra e Plano de Equipamentos apresentados pelo concorreniz.

No que diz respeito aos trés Planos supra referidos serdo considerados além dos aspetos referentes & qualidade

técnica de apresentagdo, o ajuste & natureza da obra e a descricBo pormenorizada, por especialidades, com
desagregacao detalhada do desenvolvimento das atividades dz cads uma.

No que diz respeito ao Plano de Mao-de-Obra serdo consicdzrados, adicionalmente, o seu acerto ao Plano de
Trabalhos, com descrigdo pormenorizada por especialidades = com indicagdo detalhada da carga de Mao-de-Obra

das atividades de cada uma.

No que diz respeito ao Plano de Equipamentos serdo considerados, adicionalmente, o seu acerto ao Plano de

Trabalhos, com descrigdo pormenorizada por especialidades = com indicagdo detalhada da carga de Equipamento

das atividades de cada uma.
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Resumindo, pelo exposto anteriormente, a apreciagdo do Programa de Trabalhos recaird sobre os seguintes
aspetos:

i.) - Qualidade técnica de apresentagao;
ii.)-  Ajuste & natureza da obra;
iii.) - Descricdo pormenorizada das atividades;

iv.) - Acerto entre planos.

Concluida a anélise em cada um dos itens anteriormente referides, e avaliagéo final do Programa de Trabalhos, na
escala de pontuagdo de 1 a 5 pontos, seré feita da seguinte forma:

a) Muito bom se satisfizer todos os itens, sendo atribuidos 5 Pontos;

b) Bom se satisfizer apenas trés dos itens, sendo atribuicos 4 Fontos;

¢) Suficiente se salisfizer apenas dois dos itens, sendo airibuidos 2 Pontos;
d) Insuficiente se satisfizer apenas umn dos itens, sendo zaiibuidos 2 Pontos;

e) Mau se nédo satisfizer nenhum dos itens, sendo atribuido 1 Ponto.

Cronograma Financeiro (Cfi:

Seré considerado neste subfactor, além dos aspetos referenies 2 qualidade técnica de apresentacéo, o acerio ao
Plano de Trabalhos.

Concluida a analise, a avaliagdo final do Cronograma Financsiro, nz escala de pontuagdo de 1 a 5 pontos, serd
feita da seguinte forma:

a) Se bem sjustado, 5 Pontos;

b) Condigdes intermédias, 4 Pontos;

c) Pouco ajustado, 3 Pontos;
d) Condigbes intermédias, 2 Pontos;
e) Desajustado, 1 Ponto.

Meméria Descritiva (Dm)

Serdo considerados neste subfactor elementar além dos aspeios refersnies a qualidade técnica de apresentagéo,

a justificagdo e descrigdo pormenorizada das técnicas e métodos a ulilizar na obra com indicagédo explicita dos

materiais e equipamentos considerados com inclusdo de caidlcgos, especificagbes lécnicas ou caracteristicas e

indicagdo de tipos e marcas comerciais propostas.

Resumindo, pelo exposto anteriormente, a apreciagéo da f/emdnz Descritiva recairé sobre os seguintes aspetos:
i) - Qualidade técnica de apresentagéo;

ii.) - Justificacdo e descricdo pormenorizada das técnicas e méicdos a ulilizar na obra;

iii.) - Documentagdo técnica dos materiais e equipamenios proposios.

Concluida a andlise em cada um dos itens anteriormente refzridos, a avaliagdo final da Meméria Descritiva, na

AL
A
Y

escala de poniuagdo de 1 a 5 pontos, serd feita da seguinte forma:

-
a) Muito bom se salisfizer todos os itens, sendo afribuidos & Pornios; y/ \
b} Bom se satisfizer apenas dois dos ifens, sendo afribuidos 3.57 Pontos; [Jf" <
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c) Suficiente se salisfizer apenas um dos itens, sendo alribuidos 2.33 Pontos;

d) Insuficiente se ndo satisfizer nenhum dos itens, sendo atrinuidos 1 Ponto.

Relativamente ao Programa de Trabalhos e para que eventualmaniz n&o surjam quaisquer davidas ou interpretacées
menos corretas, o Juri do Procedimento realca que nesta apreciacio e em aspecizl aos planos de Mio-de-Obra e de
Plano de Equipamentos, ndo se procedeu a qualquer avaliagio das capacidades dos concorrentes mas apenas e
unicamente visaram avaliar se as propostas para a execucgo da obrz que por eles foram apresentadas, no que respeita
aos aspetos relacionados com os meios previstos e a disponibilizar para as diferentes atividades da obra s3o ou nio
adequados/ajustados e suficientes para, em conformidade com os méiodos ds trabalho previsto, averiguar se é possivel
garantir os objetivos prenunciados no Plano de Trabalhos apresentzdo na proposta de execugio da obra.

Efetivamente, na avaliag@o das propostas ndo foi tido em conta, & como tal também n#o foi ponderado, se aqueles
meijos, de Mao-de-Obra e de equipamento, s&o ou n&o prapriedads do concorrente, qual o seu estado de conservacdo
ou funcionamento, mas sim se 0s que nos s&o propostos (Mao-ds-Obra & de equipamento) esta ajustado & natureza da
obra e se s&o adequados e suficientes para levar a bom termo o cumprimento da execucZo da obra nos moldes em que
se encontra previsto no Plano de Trabalhos da proposta.

O Plano de Mao-de-Obra e Plano de Equipamento apreseniado pelo concorrente dizem respeito a aspetos
intrinsecamente ligados ao objeto do contrato (execucdo de umz obra piblica), sendo que através da respetiva
avaliacé@o, nao se procede de forma alguma, & avaliago da capacidadz ou da aptidZo abstrata do concorrente, mas sim
dos meios (humanos e equipamento) efetivamente alocados & exscugo da obra.

O Programa de Procedimento ao incluir, na fixagéo dos Critérios dz Adjudicacio, fatores e subfactores como sejam a
Memoria Descritiva e Justificativa da execug&o da obra, o Cronogrzmz Financeiro, o Plano de Trabalhos interligado com
o Plano de M&o-de-Obra e o Plano de Equipamentos, fé-lo por entendar que eles sdo imprescindiveis para a avaliagido
técnica de uma proposta candidata & execucio de uma obra.

No caso especifico do Plano de Mao de Obra e do Plano de Equipamento estes destinam-se assim a suportar a
verificag@o de se determinado Plano de Trabalhos tem ou n3o condiciizs para ser exequivel nos termos e condigdes em
que foi planeado.

Estes nao sdo aproveitados/utilizados para proceder a qualquer avzlizco de ordem técnica de determinado concorrente
mas sim da sua proposta apresentada.

Analisados os subfactores elementares supra referidos, de acordo com a metodologia definida no Programa do
Procedimento, resultou a seguinte pontuac&o para o factor “VALIA TECNICA”, de acordo com a tabela seguinte:

~ ) }
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IN2 Concorrente Programa de Cronograma  Memédria Pontuacao
i ~ . Trabalhos Financeiro  Descritiva WA
f [Pd [Cnl [Ma] T

3 Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda 3,00 3,00 4,00 3,40

Obtida a pontuagdo de todos os fatores e subfactores elementares. foram reunidas as condicbes necessarias para
aplicac&o do critério de adjudicagZo, em que:

A classificagdo final serd obtida, ponderando as classificagdes obtides am cada um dos fatores, pela sequinte equagéo:
Cr =0.60xP; +040 x Vf
emque :
Cf ,classificagéo final da propost a, resultante da soma ponoz rade, com arredondam ento & centésima;
P; . pontuagéo de cada propo sta no factor Prego;

Vt , pontuagéo de cada propo sta no factor Valia Técnicz.

Atendendo ao supra referido obtém-se a classificagfo final, de acordo com o quadro seguinte:

N2 Concorrente . Prego Valia Classificacao Einal,
‘ : ‘ [Pl 1 Té_cniga - [G] i
vd ‘
3 Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda 1,03 3,40 1,88

Mesmo tendo em conta que o Juri do Procedimento, na sua proposia relativa 2 Admissibilidade das Propostas propde a
Admiss&o da tnica proposta concorrente, efetuou-se a Avaliagdo da Proposta e a Aplicacio do Critério de Adjudicacéo
tendo resultado que a concorrente Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda obieve Classificagao Final de 1,98 pontos.

4. CONCLUSOES

Pelo atras exposto, sendo o critério de adjudicagéo fixado o dz proposta economicamente mais vantajosa conforme

ponto 20. - Critério de adjudicacio e modelo de avaliacio dzs proposies, do Programa do Procedimento e, em

consequéncia e em virtude de se estar em presenca de uma Unica proposia, depois de analisada e avaliada, o Juri do
Procedimento propde que a obra seja adjudicada ao concorrents Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda, pela
quantia de 491 331,99 € (quatrocentos e noventa e um mil eurcs, frezentos e irinta e um euras, noventa e nove
céntimos), a qual acresce o IVA & taxa legal aplicavel de 6%, no moniante de 29 479,92 € (vinte e nove mil,
quatrocentos e setenta e nove euros, noventa e dois c&ntimos), o gue totaliza o valor de 520 811,91 € (quinhentos e

vinte mil, oitocentos e onze euros, noventa e um céntimos).

Cumprida a tramitagdo aplicavel ao Procedimento, submete-se o presenis Relatério Final, juntamente com os demais
documentos que compde o processo de Concurso, ao Orgao compsiente vara a decisdo de contratar para efeitos de
adjudicacdo, no cumprimento do disposto no Art.° 148 de CCP. o i‘/ > q.\ \’I[]W
[1/
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Mais se refere que:

s Antes da Adjudicacdo o Orgdo competente para a decisfo de contratar devera garantir a existéncia do
Compromisso de acordo com o Cronograma Financeiro zpreseniado pelo concorrente Cipriano Pereira de
Carvalho & Filhos, Lda;

o O Adjudicatério deve ser notificado nos termos do Ari.® 77° do CCP para apresentar os Documentos de
Habilitacdo exigidos nos termos do Art.® 81° do CCF =z o ponto 16 do Programa do Procedimento,
apresentacao essa a efetuar na Plataforma Eletrénica (VORTALgov), no prazo de § {cinco) dias lteis nos
termos da 24.2 alinea a) os Documentos de Habilitagdo exigicos:

e Em simultaneo com a comunicacdo da Decisdo de Adjudicaco solicitar ao adjudicatario para, nos termos da
24.2 alinea b), prestar no prazo de 10 (dez) dias tteis = CaucZo no montante de 5% (cinco por cento) do
prego contratual e junto do Municipio de Penacova comprovar sssa prestacio no dia subsequente & sua
obtengéo, sob pena de aplicacio do disposto no ari.®° 81 de CCP;

o O contrato a celebrar relativo 2 presente empreitada de obras plblicas manter-se-& em vigor pelo prazo de 150
(cento e cinquenta) dias, sem prejuizo das obrigacdzs acessérias que devam perdurar para além da
cessacgédo do contrato.

Penacova, 28 de Agosto de 2017

O Jiri do Procedimento,

-.\_‘,.\\.,«; o ‘\-j\ = Q -,Q,--_..-\.'_- - O, -.,.---;-3 — \'}_‘. =

(Maria Isilda Lourenco Pires Duarie, Chefs Divisa

MU we Sodony

(Albertino Mendes dos Santos Eng.?)

(Pedro Nuno Rodriguesp/;/fictz Eng.9)

L
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(Anténio Almeida Soares, Coord. Téc.)
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