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Capitulo |
Disposigdes iniciais

Clausula 1.2
Objecto
0 presente Cademo de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do concurso para
a realizago da empreitada de Construgio e Remodelagdo da Rede de Saneamento da Freguesia de Figueira de
Lorvédo - TELHADO.

Clausula 2.2
Disposigdes por que se rege a empreitada
1 - A execug&o do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;

b} Ao Cédigo dos Contratos Pliblicos, doravante denominado “CCP", anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de

Janeiro, na sua redagéo atual;
¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legistag&o complementar,

d) A restante legislago e regulamentagéo aplicave!, nomeadamente a que respeita & construgéo, & reviséo de
precos, &s instafagbes do pessoal, & seguranga social, & higiene, seguranca, prevengéo e medicina no trabalho e
a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras daarte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados no confrato, sem prejuizo do
disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
Cédigo dos Contratos Piblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo

Codigo;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgéo competente para a decisdo de

contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as rectificagdes refativos ao caderno de encargos;

d)} O cademo de encargos, integrado pelo programa e pelo projecto de execugéo;
e} A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausutado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretagéo dos documentos que regem a empreitaca

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula

anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o cademo de encargos e o projeto de execugéo, prevalece o primeiro quanto &
definigéo das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigo

da propria obra.

3 -No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugéo:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagéo, as caracteristicas dimensionais

da obra e a disposi¢do refativa das suas diferentes partes;

by As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo da remisséo directa que esfes elementos

fizeram para outras pegas;

¢} Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das reslantes pegas do projecto de

execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n° 2 da clausula anterior e 0
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
arligo 99.° do Cadigo dos Contratos Pablicos e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.° desse

mesmo Cédigo.
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Clausula 4.2

Esclarecimento de dividas

1 - As dividas que o empreiteiro tenha na interpretagéio dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apés o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagdo da obra, juntamente com os molivos justificativos da

sua nio apresentagéo antes do inicio daguela execugéo.

3 — O incumprimento do disposte no nimero anterior torna o empreiteiro responsével por todas as consequéncias da
errada interpretagéo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢éo e reconstrugéo das partes da obra em que o erro

se tenha reflectido.

Clausuta 5.2
Projecto

1 - O projecto de execugao a considerar para a realizagéo da empreitada é o patenteado no procedimento, ndo sendo

admitidas variantes ao projecto.
2 - A elaboragdo do projecto de execugao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 — [Ndo aplicavel] Os elementos do projecto de execugéo variante que néo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos & aprovagéo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir

para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e profissionais.

4 - [No aplicavel] Compete ao empreiteiro a elaboragéio dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projecto
de execugéo variante previstos na alinea f) do n.° 4 da clausuta 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as

alteragGes surgidas no decorrer da obra.

5 - [Néo aplicavel] Até & data da recepgéo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecgéo actualizada
de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material
indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo 1l

Obrigagdes do empreiteiro
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Seccéo |

Preparag8o e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparagéo e planeamento da execugéo da obra

1 - O empreiteiro & responsavel.

a) Perante o dono da obra, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo, planeamento e execug8o dos trabalhos
necessarios & aplicagéo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e salide no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e salde e no plano de prevengéo e gestdo de

residuos de construgdo e demolig&o que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo dos trabalhos necessarios
3 aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e sallde no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do
documento indicado na afinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessérios para a realizaggo da obra e dos trabalhos

preparatérios ou acessorios, incluindo os maferiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao

empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam

considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:

a} Trabalhos de montagem, construg&o, manutengéo, desnontagem e demolicéo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que {rabalhem na obra ou que circulem
no respecivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saiide no trabalho e de policia das vias

publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e servenlias que seja
indispensave! alterar ou destruir para a execugbo dos trabalhos e para evitar a estagnagéio de aguas que os

Mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgBo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

g) No caso de existirem alguns destes trabalhos preparatdrios ou acessorios & execuggo da obra que, por

qualquer razéo se n&o encontrem descriminados / definidos nos artigos do Mapa de Quantidade de Trabalhos, o
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empreiteiro deveré fazer repercutir os respetivos custos incluindo-os nos trabalhos que nele se encontram

previstos.

4 - A preparagéo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagao pelo empreiteiro a0 dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais, aos métodos e

as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagéio pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omisses do projecto que sejam
detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.® 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o
empreitéiro apresentar reclamagéo relalivamente aos ermos e omissdes que so Ihe seja exigivel detectar
posteriormente, nos termos previstos neste preceito & no n.° 2 do artigo 61.° do CCP;

d) A apreciagéo e decisio do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definigao pelo empreiteiro dos processos de construgéo a adoptar na realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do
artigo 361.° do CCP;

g) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pralico do Plano de
Seguranga e Safide junlo s pegas do procedimento, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas
al previstas em fungao do sistema utilizado para a execugéo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo
dos trabalhos. Esse documento deve vir acompanhado por termo de responsabilidade subscrito pelo técnico
responsavel pelo desenvolvimento do mesmo, bem como das suas credenciais e certificado de aptiddo

profissional em matéria de Seguranga e Higiene do Trabalho, ou equivalente.

h) A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Prevencao
e Gestio de Residuos de Construcio e Demoligho junto as pecas do procedimento, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas af previstas em fungéo do sistema utilizado para a execugdo da obra,
em particular as metodologias de frabatho, nomeadamente na recolha, transporte, armazenamento, triagem,
tratamento, valorizagdo e eliminago. Esse documento deve vir acompanhado por termo de responsabilidade
subscrito pelo técnico responséavel pelo seu desenvolvimento, bem como das suas credenciais de aptido

profissional;

i) A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos finais referidos nas alineas f), g) e h);

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado
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1 — No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de

elaboragéo da proposta.

2 - No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da notificagéo do plano final de consignag&o, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabathos
ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaborag&o a metodologia fixada no presente caderno

de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragéo do prego contratual, nem a alteragio do prazo de
conclusao da obra nem ainda alterages aos prazos paiciais definidos no plano de trabalhos constante do Conlrato, para
além do que seja estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precis@o os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugéo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as

fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagéo;

b} Indicar as quantidades e a qualificagéo profissional da méo-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo, a

execugdo da empreitada;

¢} Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugao da

empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou néo no presente cademo de encargos, que serdo

mobilizados para a realizagéo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o

plano de trabalhos ajustado.

6 - O plano de trabalhos deve ainda ser ajustado, nos termos do 361.° do CCP, no caso de prorrogagao de prazo de
execugio, de detegdo de erros e omissdes reclamados na fase de execu¢do, ou quando haja lugar a trabalhos a mais.

Ainda, nos mesmos termos, devera apresentar-se o correspondente plano de pagamentos.

Clausula 8.2
Modificagéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
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1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razbes de interesse

publico.

2 - No caso previsto no nitmero anterior, o empreiteiro tem direito & reposigéo do equilibrio financeiro do Contrato, se
for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagao a apresentar
no prazo de 30 dias a contar da data da notificagéo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputéavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de

trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco
o cumprimento do prazo de execugio da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de

correcgdo que sejam necessarias  recuperagéo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de

pronlincia a aceitagdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos

prazos de execugao,

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

Secgao Hl
Prazos de execugdo

Clausula 9.°

Prazo de execugao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:
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a)lniciar a execugéo da obra na data da concluséo da consignagéo total ou da primeira consignagéo parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do Plano de Seguranca e Salde,
caso esta lltima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos se encontrar aprovado;

h)Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢)Coneluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recepgao provisoria
no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data da sua consignag&o ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e satide, caso esta (itima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execug&o de trabalhos em relagéo ao plano de trabalhos em
vigor, imputavels ao empreiteiro, esle € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de
acgéo e de reorganizagdo da obra necessérias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execug&o.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execugéo de trabalhos fora das horas regulamentares ot por
turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono de obra
exigir-lne o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da

fiscalizag#o.
4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar & execugao de trabalhos a mais cuja execugao prejudique o normal desenvolvimento do plano de

trabalhos e desde que o empreiteiro requeira, o prazo para a conclus&o da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente ao
que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo constantes do plano de trabalhos aprovado e

atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam do contrato, por acordo entre o dono da obra

e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogago do prazo contratual previsto na claustla anterior, proceder-se-
a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspenséo dos trabalhos néo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-fo automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execugo da obra e 0s prazos parcials que, previstos

no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa suspensao.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
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1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagéo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nmero anterior, ndo coincidirem com os desvios

reais, o director de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabathos previstos no plano em vigor, de
modo a pdr em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n. 3 da clausula 8.2

Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de afraso no inicio ou na concluséo da execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sang#o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1% do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputével ao empreiteiro, & aplicavel o
disposto no n.° 1, sendo o montante da sang&o contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang&o contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida

dentro do prazo de execugéo do Contrato.

Clausula 12.2

Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execug&o da obra em virtude de qualquer facto impulavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de
fiscalizagao da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreieiro serem suscepliveis de provocar prejuizos ou perturbagdes a
um servigo de utilidade pablica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagéo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionéria ou exploradora daguele servico.

Seccdo i
Condigdes de execugio da empreitada
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Clausula 13.2

Condigdes gerals de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projecto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condigGes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreileiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabathos a realizar, o conjunto de prescrigbes técnicas definidas nos termos da clausuta 2.°.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigio dos métodos e técnicas de constiugo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projecto por oulros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obtengéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 - Os equipamentos, materiais ¢ elementos de construgéo a empregar na obra teréio a qualidade, as dimensées, a
forma e as demais caracteristicas definidas no respectivo projecto e nos restantes documentos contratuais, com as

tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projecto e os restantes documentos conlratuais ndo fixem as respectivas caracteristicas, o
empreiteiro n#o podera empregar materiais ou elementos de construgéo que néo correspondam as caracteristicas da

obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizaggo.

3 - No caso de divida quanio aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos nameros
anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou,

na falta desta, as normas utilizadas na Uni&o Europeia.

4 -Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.s 2 e 3
desta clausula, ou sempre que o empreiteiro enlenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgao
fixadas no projecto ou nos restantes documentos contratuais ndo séo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteragdo
fundamentada e acompanhada com todos 0s elementos técnicos necessérios para a aplicago dos novos materiais e
elementos de construgéo e para a execugio dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragéo de pregos a que a
aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgéo possa dar lugar festa Ultima parte nao é aplicavel nos casos
previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].
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5 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no perfodo de preparagéo e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagéo ndo comprometam o cumprimento do

plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspenséo dos
respectivos frabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgdo previstos no projecto e nos

restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resullante de alteragéo das caracleristicas téenicas dos
materiais e elementos de construgéo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicéo, é o regime definido no CCP para
os «irabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissfes», consoante a referida alteragdo
configure «trabaihos a mais ou a menaos» ou «trabalhos de suprimento de erros ¢ omissdesy.

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgio pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe
pertencam ou provenientes de oulras obras ou demoligdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no prego da empreitada o respectivo custo ou rectificando-se o prego dos trabalhos em que agueles forem

aplicados.

2 - O disposto no nimero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execugéo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16,2

Aprovacio de equipamentos, materiais e efementos de construgéo

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracterislicas dos equipamentos, materiais e elementos de
construgédo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-

los-4 & aprovagio do dono da obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma concedida se
o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceplo no caso de serem exigidos ensaios que impliguem
o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da

obra ao empreiteiro.
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3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais, ensaios e elementos de construgéo
que este he solicitar, de forma a comprovar a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materials e

elementos de construgéo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes documentos contraluais.

4 - A colheita e remessa de novas amosiras, deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras

que sejam contratualmente impostas.

5 - Os encargos com a realizagdo de novos ensaios correrdo por conta do dono da obra, salvo, situagéo em que se

verifigue qualquer desconformidade sendo nesse ltimo caso suportados pela parte que decair.

Clausula 17.2

Reclamagéo contra a n&o aprovagao de materiais e elementos de construgéo

1 - Se for negada a aprovagéo dos materiais e elementos de construgéo e 0 empreiteiro entender que a mesma devia
ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagéo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamagéo considera-se deferida se o dono da obra néo notificar o empreiteiro da respectiva decisdo nos 15
dias subsequentes & sua apresentagao, excepto no caso de serem exigidos novos ensaios gue impliqguem o alargamento

deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s Novos ensaios a gue a reclamagéo do empreiteiro dé origem seréo suportados pela parte que

dacair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovag#o dos materiais e elementos de construgdo

1 - Uma vez aprovados 0s materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente

rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No acto de aprovagdo dos materiais e elementos de construgéo poderd o empreiteiro exigir que se colham

amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera subslitui-los & sua custa.

Clausula 19.2

Aplicagao dos materiais e elementos de construgédo
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Os maleriais e elementos de construgio devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificacbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagbes, as normas oficiais
em vigor ou, se estas n&o existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substitui¢do de materiais e elementos de construgéo

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios

requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Néo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas,

COM as normas ou precessos a ohservar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demoli¢des e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgfo serdo da responsabilidade do

empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipbteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera pedir a

colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depbsito de materiais e elementos de construgéio ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem auforizagdo do dono da obra, materiais e elementos de

construgéio que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos da
solug&o da obra por que se rege a execugo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e nolificages recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagéo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ac empreiteiro todos os elemenios necessarios para esse efeito,

salvo, quanto a este Gltimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a obrigagéo pré-contratual ou contratual de elaborar o

projecto de execugao.
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3 - 86 pode ser ordenada a execugéo de trabalhos de suprimento de erros e omissGes quando o somatorio do prego
atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabathos da mesma natureza néo exceder 5% do prego contratual.
Este limite pode ser elevado para 10% quando a execugéo dos trabalhos néo implique uma modificagao substancial do
contrato e estejam em causa obras de cuja execugdo seja afetada por condicionalismos naturais com especiais
caracteristicas de imprevisibilidade, nomeadamente as obras marilimas-portuérias e as obras complexas do ponto de

vista geotécnico, em especial a construgo de tineis como as cbras de reabilitagdo ou restauro de bens iméveis.

4 - O dono da obra & responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos elementos que
tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os elementos da solugéo da obra.

5 - O empreiteiro & responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de efros ou omissées cuja
detecqao era exigivel na fase de formag&o do conlrato nos termos previstos nos n.s 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, excepto
pelos que hajam sido identificados pelos interessados na fase de formagéo do contrato mas que néo tenham sido

expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro & ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissbes que, néo sendo exigivel a
sua detecgéo na fase de formagfo dos contratos, também néo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a

contar da data em que the fosse exigivel a sua deteg&o.

Clausila 23,2

Alteragdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragédo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos

necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagéo das eventuais implicagdes nos prazos € custos e, se for caso disso, pegas

desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projecto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 24.2

Mengoes ohrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislaggo em vigor, o empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do
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respectivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do
CCP, e manter copia dos alvaras ou litulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida

alinea, consoante os ¢asos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o fivio de registo da obra e um
exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contralual e dos demais documentos a respeitar na

execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido intreduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem como a manter,

4 disposico de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estalsiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os glementos do projecto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagéo das suas caracteristicas e comportamentos
sdo os especificados nas pegas do procedimento, em conformidade com os previstos nos regulamentos em vigor €

constituem encargo do empreiteiro.

2 _ Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao de quaisquer outros

ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao

daquelas deficiéncias ficar4o a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medigdes

1- As medigGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projecto e os trabalhos néo
devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a colaboragéo do empreiteiro e séo

formalizados em auto.

2 - As mediges sdo efecluadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitave dia do més imediatamente

seguinte aquele a que respeitam.

Cliusulas Gerals - CONSTRUGAC E REMODELACAO DA REDE DE SANEAMENTO DA FREGUESIA DE FIGUEIRA DE LorvAo - TELHADO

Largo Afberin Let3o, & Tel +351 239470 300 gerd@ompenatovapt
3360-341 Penacova Fax_ +351 239 478 023 waw.cm-penacova pt
phg. - 19-de-37-



PEeNacova

MUNICIPIO Cademcc:ade Encgrgo_s
Divisdo de Gestio e Planeamento Urbanistico Obras Piblicas ustias Gerais

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagéo das medigdes respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a)As normas oficiais de medigéo que porventura se encontrem em vigor;
b)As normas definidas no projecto de execugao;
c)As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d)Os critérios geralmente ulilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro,

Clausula 27 .2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a maleriais e elementos de construgéo que sejam fornecidos pelo dono da obra, se tal
estiver previsto, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagao
na execugio da empreitada de materiais, de elementos de construgéo ou de processos de construgéo a que respeitem

quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e oultros direitos de propriedade industrial.

9 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracgo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-0 por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2

Execug8o simultanea de outros frabathos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com
os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no Contrato, ainda que sejam de

nalureza idéntica & dos contratados.

9 - Os trabalhos referidos no niimero anterior séo executados em colaboragéo com o director de fiscalizagéo da obra,
de modo a evitar atrasos na execugo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugéo da empreitada esté a ser impedida ou a sofrer alrasos em
virtude da realizagdio simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagéo no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas & diminuigéo ou eliminago

dos prejuizos resultantes da realizago daqueles trabalhos.

Clausuias Gerals - CONSTRUGAO E REMODELAGAC DA REDE 0f SANEAMENTO DA FRECUESIA DE FIGUEIRA OE LorvAo - TELHADQO

Largo Albero Let20, 5 Tel. +351 239 470 300 gard@oem-penacovapt
3360-341 Penacova Fat +351 233 478 093 W Cm-penacova.pl

pag.-20-de-37 -



Penacove

HMUNICIPIO
Divisio de Gestdo e Planeamento Urbanistico Obras Plblicas

Caderno ds Encargos
Clausulas Gerals

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugéo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposigéo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos
282.% e 354.° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a)Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na

realizagéo da obra, e,

b)Indemnizago pelo agravamento dos encargos previstos com a exectigao do Contrato que demonstre ter

sofrido,

Clausula 29.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por molivos
que lhe sejam imputavels, sejam sofridos por terceiros ate a recepgao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo
de execugdo destes Uitimos, da actuag&o do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materials, elementos de construgao e equipamentos;

9 - Conslituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados no presente caderno
de encargos, a constituigio das caugdes exigidas no programa do procedimento e as despesas inerentes a celebragéo

do Contrato.

3 - A manutengiio e reparagio de infra-estruturas e vias de comunicagéo piblicas ou privadas que hajam sido
comprovadamente afectadas em consequéncia dos trabalhos de construgéo das obras ou da circulagdo de maquinas ou
dos veiculos com transportes de materiais para fomecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da

mesma,

4 - As operagbes de limpeza final da obra, bem como a limpeza, sempre que se justifique, de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego afecto a Empreitada durante a execug#o dos trabalhos.

Secgéo |V
Pessoal

Clausula 30.7

Obrigagdes gerais
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1 - S#o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugéo da

empreitada, a sua aptidéo profissional e & sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apos ordem do dano da obra, o pessoal que haja lido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros,

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem

prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificago profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com

as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 31.2

Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizagso da entidade compelente, se necessaria, nos termos da legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,

com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizag#o da obra.

2 . Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por tumos, ndo séo permitidos e s0 podem ter lugar desde que a

urgéneia da execugio da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o director da fiscalizagéo da obra o autorize.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste cademo de encargos ou resulte
de caso de forga maior, proceda & execuggo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por tumos, o dono da obra
podera exigir-he o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de servigo a prestar pelos

representantes da fiscalizagAo.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e saide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e saiide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
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2 - O empreiteiro & ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigies legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra  a prestar-lhe a assisiéncia médica de que carega por

motivo de acidente no trabaiho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
director de fiscalizagao da obra pode lomar, & custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal

facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagéo da obra o exija, o empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a fodo o pessoal empregado na obra, nos

termos previstos no n.° 1 da clausula 49.2,

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagéo da obra, pela observancia das
obrigagées previstas nos nlmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e a&s pessoas

intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo 11!
Obrigagdes do dono da obra

Clausufa 33.2

Prego e condigbes de pagamento

1 - Pela execugo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes da Contrato, deve o dono da
obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor que constar da proposta, o qual néo pode exceder o prego base de
746.072,03€ (setecentos e quarenta e cinco mil, setenta e dois euros e trés céntimos), acrescida de IVA & taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execuggo do Contrato, No caso de
serem aceites erros e omissdes do caderno de encargos, conforme previsto no Programa do Procedimento, € se essa
alteracdo implicar alguma alteragéio de custos (para mais ou para menos) o dono de obra simultaneamente com a

decisdo da sua aceitagdo e em fungéo do valor dos mesmos definira o novo prego base.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medigdes mensais dos trabalhos realizados, medigBes essas a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2 e

4s quais serdo aplicados os pregos unitarios apresentados na proposta de adjudicagéo.
3 - Os pagamentos séo efectuados no prazo méximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentagéo da respectiva factura.

4 - As facturas e os respeclivos autos de medigéo séo elaborados de acordo com o modelo e respectivas instrugdes

fornecidos pelo director de fiscalizagéo da obra.
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5 - Cada auto de medigio deve referir todos os trabalios constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagéo pelo director de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagéo

completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovaggo de alguma factura em virlude de divergéncias entre o director de fiscalizagdo da
obra e 0 empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respecfiva faclura ao empreiteiro, para que este
elabore uma faclura com os valores acsites pelo director de fiscalizago da obra e uma outra com os valores por este

ndo aprovados.

7 - O disposto no nimero anterior n&o prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita &
primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director de fiscalizag@o da obra, quer
para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira factura emilida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos termos previstos
nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que |hes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 34.2

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugéo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das ohrigagdes contratuais,
as importancias que o empreiteiro liver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante

correspondente a 5 % desse pagamento.

9 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos, garantia bancaria ou

seguro-caucao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao referida no nimero anterior.

Clausula 35.2

Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este 0s

solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efectuado pelo dono da obra no prazo de
15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisbes ou acertos que lhes deram

origem.
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Clausula 36.2
Revisdo de pregos

1 - A revisgo dos preqos contratuais, como consequéncia de alteraggo dos custos de mao-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efectuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°

6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisdo de pregos a formula.

2 - A revisdo de preos obedecera & seguinte formula tipo - F21 - Rede de Abastecimento de Aguas e de Aguas

Residuais
S M M
C, = 0,28 2L+ 0,04 —2L 4 0,01 — L+ 0,01 ——L+ 0,04 —L +
hY o 03 4 189 20 9 24
E
0,00 —2 40,07 —2L 4 0,00 —2L 10,25 — 4 0,18 =L+ 0,10
Mg 24 3, 50 o £,
em gue:
S-  Salrios M03  Inerles
M18  Belumes a granel M20  Cimento em saco
M22 Gasbleo M24  Madeiras de pinho
M32 Tubode Pve M43 Aco para betdo armado
M50 Tubos e Acessorios de ferro fundide e ago E Eguipamento de apolo

{ - relativo ao periodo a que respeita a revisao.

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de precos da empreitada sdo

inclutdos nas situagdes de trabalhos.

Secgdo V
[quando apficavel]!
Projectos de investigagdo e desenvolvimento

Clausula 37.2

Obrigag#o de elaborar projectos de investigagéo e desenvolvimento
o leiro-obriga-se,-aliavés de-si ou-de-u dad ra_aelal ie rolest
de-prege-contratuak

] . ; ; N ~ "y ; ; L.
Da acordn com o disposio no 1. 7 do artign 42.° do Codigo dos Contratos Pithlicos, este caplinlo apenas é aplicavel quaritdo o
valor do contrate for fgual ou superior a € 25 600 000,
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WWWWWWMWW%
constituem-o objeste-do-conlrato-c-devem ser-concrelizades-no-erritorie-nacionak:

3__Para os-efeitos-do-n %, deve-ser-celebrade-um-contrato-que-regule-a-slaboragio-e-exesuglo-dos-projectos-de
investigacde-e-desenvolvimento-nadata-da-assinatura-do Conlrate:

Clausula 38.2

Natureza acessoria do contrato de projecto de investigagéo e desenvolvimento

%WWHMMW%WWMWW
forma-diferente-do-cumprimento-

desenvelvimento:

Secgéo VI

Seguros

Clausula 38.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagéo aplicavel, devendo

exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignag#o.

2 - O empreiteiro & responsével pela salisfagéo das obrigagdes previstas na presente secgao, devendo zelar pelo

controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pods exigir, em qualquer momento, copias das apblices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos na presente secgéo ou na legislagéo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de

quaisquer equipamentos sem a exibigéo destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas conslituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro
e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente

autorizada.
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5 - Os sequros previstos no presente cademo de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e

responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigages de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos 0s encargos

envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga -se a manter as apolices de seguro validas até a data da recepgéo provisoria da obra o, no
caso do sequro relativo a0s equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afectos & obra ou ao

estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.2

Ohjecto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros se enconlra igualmente abrangido por seguro de acidentes de irabalho de acordo com a

legislag&o em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automéve! cuja apolice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria afectos & obra, que circulem na via plblica ou no local da obra,
independentemente de serem vefculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulag&o), bem como a apresentar

comprovativo de que os veiculos afectos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a ulilizar na
obra, incluindo bens imbveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento

fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imbveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, explos#o e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.° 2 desta clausula

devera respeitar os limites minimos fegalmente obrigatérios.

Capitulo IV

Representagio das partes e controlo da execugéo do contrate
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Clausula 4.7

Representagéo do empreiteiro

1 - Durante a execugéo do conlrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salve nas matérias em que,
em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo

de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitago pelo dono da obra, a confiar a sua representagéo a um técnico
com a seguinte qualificagdio minima com as habilitagbes minimas exigiveis pefa regulamentagéo especifica aplicavel,

devidamente reconhecido pela ordem ou associagao técnica a que pertence, fungéo da natureza da obra.

3 - Apés a assinalura do contrato e antes da consignagéo, 0 empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do director de
obra, indicando a sua qualificagéo técnica, devendo esta informag&o ser acompanhada por uma declaragéo subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcgéo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execugéo da empreitada

séo dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal

seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituigio do director de obra, devendo a ordem respectiva ser fundamentada

por escrito, com base em razées objectivas e ou inerentes a actuagéo profissional do director de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro & representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessérios para responder, perante o director de fiscalizagéo da obra,

pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsével pelo cumprimento da legislag&o aplicavel em matéria de seguranga,
higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagéo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da

clausula 6.2,

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de aplicagéo do

plano de gestéo de residuos da construgao e demoligao.

Clausula 42.2

Representagéo do dono da obra
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1 - Durante a execugso o dono da obra é representado por um director de fiscalizagéo da obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no cademo de encargos ou no contralo, se estabelega diferente

mecanismo de representago.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizago da obra que designe para a
fiscalizagéo local dos trabalhos até & data da consignagéo ou da primeira consignagéo parcial.

3- O director de fiscalizagso da obra tem poderes de representagéo do dono da obra em todas as malérias relevantes
para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro

nesse ambito, exceptuando as matérias de modificagéo, resolug&o ou revogagéo do contrato.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra

1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
director de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais

importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s#o, para além dos referidos no n.° 3 do arfigo 304.°
no n.° 3 do arligo 305.% do CCP, 0s seguintes:

a)0s problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e de cuja resolugdo possa depender 0 bhom
andamento da empreitada;

b)As datas do infcio e concluséo das fases definidas no plano de trabalhos, os desvios em relagéo as datas
previstas e as razoes que eventualmente os justifiquem. A fiscalizagéo registara, em relagéo a cada atraso

verificado, quais as medidas tomadas para a sua recuperagao;

c)As datas das entregas das amostras de materiais e as das respectivas aprovagdes, devendo ser referidas as

rejeicBes que, eventualmente, tenham lugar,
d)As alteragbes eventualmente efecluadas ao projecto;

e)As ordens de suspenséo de trabalhos e os atrasos na entrega pela fiscalizagéo de elementos técnicos, referindo

nuns e noutros ¢asos as respectivas causas,
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f) A eventual falta de decisdo da fiscalizagéo, bem como as deficiéncias da direcg&o técnica da obra, por parte do
empreiteiro e da coordenagdo em matéria de seguranga, higiene e salde em obra, por parte do respectivo

coordenador.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera apresentar sempre
que solicitado pelo director de fiscalizago da obra ou por entidades oficiais comn jurisdigéo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Recepgéo e liquidagao da obra

Clausula 44.2
Recepgdo provisoria

1 - A recepgdo provisoria da obra depende da realizagfo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra esteja
concluida no fodo ou em parte, mediante solicitagéo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o
termo final do prazo tolal ou dos prazos parciais de execugéo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgio proviséria, esta é efectuada

relativamente a toda a extens2o da obra que n&o seja objecto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recepgao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 45.2

Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) Dez (10) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais [de acordo com a alinea a)
do n.® 2 do arligo 397.° do CCP};

b) Cinco {5) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos néo estruturais ou instalagdes técnicas
[de acordo com a alinea b) do n.* 2 do arfigo 397.° do CCP].

¢} Dois (2) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela autonomizéveis [de
acorde com a alinea ¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP].
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2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior
é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que

susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.? 1 as substituigdes e os trabathos de conservagio que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciagéo normais consequentes da sua ulilizagio para os fins a que se destina.

Clausula 46.2

Recepgéo definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria 4 obra para efeitos de

recepegéo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes de

funcionamento e conservagéo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recepgéo definitiva depende, em especial, da verificaggo cumulativa dos seguintes presstipostos:

a)Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de exploragéo, operagdo ou
ulilizagéo da obra e respeclivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéneias contratualmente

previstas;

b)Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia relativamente a

totalidade ou & parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagéo dos pressupostos previstos no nlimero anterior, o dono
da obra fixa o prazo para a correcgao dos problemas detectados, por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o

prazo para a realizagéo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 - Sdo aplicaveis & vistoria e ao auto de recepgdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagéo da
vistoria pelo dono da obra, 0s preceitos que regulam a recepgao proviséria quanto s mesmas matérias, nos termos do
disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 47.2

Restituigdo dos depésitos e quantias retidas e liberagao da caugio

1 - Feita a recegéo definitiva de toda a obra, s8o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a

qualguer outro titulo a que tiver direito.
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2 — Verificada a inexisténcia de defeilos da prestagéo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detectados
até a0 momento da liberagéo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e néo corrigidos como sendo de
pequena imporancia e néo juslificativos da néo liberagéo, o dono da obra promove a liberagéo da caugao destinada a
garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos fapenas para os contratos em
que o prazo de garantia fixado na Clausula 45.2 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, 0
prazo para o dono de obra promover a libertagéo integral da caugéo é de 30 dias apos o termo do prazo de garanfiaj.

a) 25 % do valor da caugo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que estdo sujeitas as

obrigagdes de correcgéo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apos o termo de cada ano adicional do prazo a que esto sujeitas as
obrigagbes de correcgdo de defeitos, na proporgéo do tempo decorrido, sem prejuizo da liberagéo integral,
também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano [quando o prazo
de garantia fixado na Clausula 45.% for superior a cinco anos, a caugéo deve encontrar-se liberada em pelo menos
75%, no prazo de 30 dias apds o decurso desses cinco anos, conforme determina o n.° 6 do aitigo 295.° do CCP.

3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parcials, a fiberagdo da caugéo prevista no nimero anterior &

promovida na proporgéo do valor respeitante & recegéo parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagéo da caugéo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode notificar o
dono da obra para que este cumpra a obrigag#o de liberagéo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 dias apos a notificagéo, o dono da obra néo tiver cumprido a referida obrigag&o, nos termos do n.°* ¢
do artigo 295.° do CCP.

5 . A mora na liberagéo, total ou parcial, da caugéo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagao, designadamente
pelos custos adicionals por este incorrido com a manutengéo da caugéo prestada por periodo superior ao que sefia

devido.

6 - Nos casos em que a caugéo tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha sido
efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra

deveria ter restifuido as quantias retidas.

Capitulo Vi
Disposigdes finais

Clausula 48.%

Deveres de colaboragio reciproca e informagéo
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As partes estédo vinculadas pelo dever de colaboraggo matua, designadamente no tocante & prestagéo reciproca de
informagdes necessarias a boa execugéo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagéo previstos no artigo 290.°
do CCP.

Clausula 49.2

Subcontratagéo e cessédo da posigdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagédo na fase de execugdo quando ndo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subconltratagdo envolva um aumento

de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

fou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP.] A subconfratagic na fase de execugdo estd sujeita a
autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formagéao do Contrato, aplicando-se, com as necessaria

adaptagdes, o disposto nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,

devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagdo da obra para que este, em
qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e

ferceiros.

6 - No prazo de cinco dias apos a celebragéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do
n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito 0 facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais & do empreiteiro, ainda

gue as mesmas sefam cumpridas por recurse a subempreiteiros.

8 - A cesséo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizag8o da outra, sendo em qualquer caso

vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.
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Resolugéo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos

seguintes casos:
a)incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b)Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugbes transmitidas no exercicio do poder
de direc;do sobre matéria relativa & execugdo das prestagdes contratuais;

¢}Oposi¢ao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagfo do dono da obra;

d)Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos
na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das obrigagGes assumidas pelo

dono da obra contrarie o principio da boa-é;

e)Se o valor acumulado das sangGes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do
artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g)N&o renovagéo do valor da caug&o pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
h)O empreiteiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i} Se o emprelteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre seguranga, higiene ¢

satide no trabalho;

J) Se, tendo faltado & consignagéo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndio comparecer, apds
segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagéo desde que
nao apresente justificagéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputéavel ao empreiteiro que seja superior a /40 do

prazo de execugio da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execug&o dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da nolificagdo da decisio
do dono da obra que indefere a reclamagcéo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n)Se houver suspenséo da execugéo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreilelro ou se
este suspender a execugéo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.* 1 do artigo 366.° do
CCP, desde que da suspenséo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.* 3 do arfigo 404.° do CCP;
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p)Se n&o foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repelida a
execugdo da obra com defeito ou substituldos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.°do CCP;

q)Por razdes de interesse plblico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no niimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante
respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo dos

ganhos previslos.

4 - A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no niimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o
montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora

sobre a respecliva importancia.

Clausula 51.

Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e conlratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes

¢asos:
a)Alteragdo anormal e imprevisivel das circunsténcias;
b)Incumprimento definitivo do contrato por facto imputéave! ao dono da obra;

c)Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por perfodo superior a seis meses ou quando o

montante em divida exceda 25% do prego contralual, excluindo juros;

d)Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagéo contratual do dono da obra, quando tornem

contraria a boa-fé a exigéncia pela parte piblica da manutengéo do contrato;
e}lncumprimento pefo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato:

f} Se néo for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéio do contrato por

facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g)Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagBes parciais, o retardamento da consignagéo ou consignagdes
subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
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h)Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissGes e os trabalhos a menos,
relativos ao Contrato e resullantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo

superior a 20% do prego contratual;
) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug#o da obra, quando resulte de caso de forga maior,
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resuite de facto imputével ao dono da obra;
m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do

prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do niimero anterior, apenas ha direito de resolugéo quando esta néo implique grave
prejuizo para a realizagéo do interesse pliblico subjacente & relag&o juridica contratual ou, caso impfique tal prejuizo,
quando a manutengao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro
ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Giltimo caso, ser devidamente ponderados os interesses plblicos

e privados em presenga.
3 - O direito de resolugéo & exercido por via judicial.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declarag&o ao dono da
obra, prodUzEndo efeitos 30 dias apds a recepgdo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em

alraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2

Foro competente

Para resolugéo de todos s litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal administrativo de

circulo de Coimbra, com expressa reniincia a qualquer outro.

Clausuta 53.2

Comunicagbes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto s nofificagdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Piblicos, para o domicilio ou sede contratual

de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragéo das informag8es de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.
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Clausula 54.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Penacova, Maio de 2017
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