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CADERNO DE ENCARGOS - Clausulas Gerais

Capitulo |
Disposigdes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

0 presente Cademno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do concurso para
a realizagdo da empreitada de obras piblicas "Reparag¢do e Conservagéo Rede Viaria Concelho ~ Reparagdes

Pontuais®,

Clausula 2.2

Disposigdes por que se rege a empreitada

1 - A execugéo do Contrato obedece;

a) As clausulas do Confrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Codigo dos Contratos Piblicos, doravante denominado “CCP", anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de
Janeiro, na sua redacgdo aciual;

¢) Ao Decreto-Lei n.® 273/2003, de 29 de Oulubro, e respectiva legistagio complementar,

d) A restante legislagdo e regufamentagéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgéo, & reviséo de pregos,
as instalagbes do pessoal, & seguranga social, & higiene, seguranga, prevengéo e medicina no trabalho e &
responsabilidade civil perante lerceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeilos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo do
disposto no n.® 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado confratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no ariigo 99.° do CCP e
aceltes pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais
erros e omissoes tenham sido expressamente aceiles pelo drgdo competente para a deciséo de contratar, nos termos do
disposto no artigo 61.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as reclificagdes relalivos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
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Clausula 3.2

Interpretagio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s80 ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia enfre o caderno de encargos e o projefo de execugdo, prevalece o primeiro quanto a
definigZo das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo
da prdpria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugéo:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagdo, &s caracteristicas dimensionais da
obra e a disposicéo relativa das suas diferentes partes;

b)  Asfolhas de medigdes discriminadas e referenciadas e 0s respectivos mapas resumo de quantidadss de trabalhos
prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & nalureza e quantidade dos irabalhos, sem prejuizo do disposto
nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo da remiss&o directa que estes elementos fizeram para outras pegas;

c) Emtudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do projecto de execuggo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior e o clausulado
contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no arfigo 99.°
do Cddigo dos Confratos Plblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artige 101.° desse mesmo

Codigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de davidas

1 - As dividas que o empreiteiro tenha na inlerpretagéo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser ('
submetidas ao director de fiscalizagao da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dlividas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos frabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da
sta ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugio.

3 - O incumprimento do disposto no nlmero anterior torna o empreiteiro responséavel por todas as conseguéncias da
errada interpretagio que porventura haja feito, incluinde a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro

se tenha refiectido.

.
a
Clausula 5.
Projeto
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1 - O projelo de execugio a considerar para a realizagéo da empreitada é o patenteado no procedimento, ndo sendo
admitidas variantes ao projecto.

2 - A elaboragio do projecto de execugéo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 - [quando aplicével] Os elementos do projecto de execuglo variante que ndo tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos & aprovagdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que
devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e profissionas.

4 - fguando aplicavel] Compele ao empreiteiro a elaborago dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projecto
de execugdo variante previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as
alteragties surgldas no decorrer da obra.

5 - Até a data da recepgao provisoria, o empreilelro entrega ao dono da obra uma colecgdo actualizada de todos os
desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em fransparentes sensibilizados de malerial indeformave! e
inalteravel com o tempo, ou através de oulros meios, desde que aceites pelo dono da obra,

Capitulo 1l
Obrigagdes do empreiteiro
Secgao |
Preparagéio e planeamento dos trabathos
Clausula 6.2
Proparagéo e planeamento da execugao da obra

1 - O empreilelro ¢ responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da empreitada, ainda
que em caso de subcontratagio, bem como pela preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessérios 4
aplicagio, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e satde no trabalho vigenles e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranga e salide e no plano de prevengao e gestéo de residuos de construgao e demoliclo
que acompanham o projecto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamenio e coordenagdo dos frabathos necessarios a
aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e salide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento
indicado na alinea i} do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessérios para a realizago da obra e dos trabalhes
preparatorios ou acessorios, incluindo os materials e os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao
emprelteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatdrios ou acessorios a execugéo da obra, designadamente:
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a) Trabalhos de montagem, construgéo, manutengo, desmontagem e demoligéo do estaleiro;

b)  Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circuler no
respeclivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saide no trabalho e de policia das vias plblicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provistrias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a exectgéo dos trabalhos e para evitar a estagnagio de aguas que os mesmos
possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estalelro e das serventias internas deste.

4 - A preparagdo e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais, aos mélodos e as
técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dlvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentagéio pelo empreiteiro de reclamages relativamente a erros e omissées do projecto que sejam detectados
nessa fase da obra, nos termos previstos no n.* 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro
apresentar reclamag&o relativamente aos erros e omissdes que s6 lhe seja exigivel detectar posteriormente, nos termos
previstos neste preceito € no n.° 2 do arligo 61.° do CCP,

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagfes a que se refere a alinea anterior;

e} O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construgéo a adoptar na realizagao dos frabalhos:

f} A elaboragdo e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo
361.° do CCP;

g) A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e
salide, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em
fungdo do sistema ufilizado para a execugfo da obra, em particular as fecnologias e a organizagao de trabalhos
utilizados pelo empreiteiro.

h) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebragio do Contrato, 0 dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignag&o, que densifique e concrelize o plano inicialmente apresentado para efeltos de
elaboragio da proposta.

2 - No prazo de 5 {cinco) dias a contar da data da notificagéo do plano final de consignagéo, deve o empreiteiro, quando
tal se revele necessério, apresentar, nos termos e para os efeilos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabathos ajustado

selor de obras pUhlicas
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e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua efaboragdo a melodologia fixada no presente caderno de
encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem & alleraco do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alterages aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constanie do Contralo, para
além do que seja eslritamente necessério a adaptagao do plano de trabalhos ao plano final de consignag&o.

4 - O plano de frabathos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugfo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra necesséaria, em cada unidade de tempo, &
execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a nalureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, & execugéo da
empreitada;

d)  Especificar quaisquer outros recursos, exigldos ou ndo no presente cademo de encargos, que serdo mobilizados
para a realizagéo da obra.

5 - Q plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o
plano de trabalhos ajustado.

6 - O plano de trabalhos deve ainda ser ajustado, nos termos do 361.° do CCP, no caso de prorrogagio de prazo de
execucio, de detegdo de erros e ornissdes reclamados na fase de execugao, ou quando haja lugar a trabalhos a mais.

Ainda, nos mesmos termos, devera apresentar-se o correspondente planc de pagamentos.

Clausula 8.2

Modificagéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de irabalhos em vigor por razdes de interesse plblico.
2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigéo do equilibrio financeiro do Contrato, se for
caso disso, em fungio dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagéo a apresentar no
prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagies em que se verifique a necessidade de o plano de frabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de
trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do ntimero anterior, em caso de desvio do plano de frabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de exectgBo da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode nofificar o
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empreifeifo para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de
correcGA0 que sejam necessarias a recuperagéo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do arfigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alleragbes
propostas pelo empreileiro ao abrigo dos n.s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de
pronlincia a aceitagdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nlmeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogaco dos
prazos de execugéo.

7 - Sempre que o plano de irabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Secgao i
Prazos de execugdo
Clausula 9.°

Prazo de execugéo da empreitada

1- O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclus&o da consignagao lotal ou da primeira consignagéo parcial ou ainda da
data em que o dono da obra comunigue ao empreileiro a aprovagao do plano de seguranca e salde, caso esta Ullima
data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

by Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de frabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizag8o de vislotia da obra para efeitos da sua recepgdo provisoria no
prazo de quinze {15) dias a contar da data da sua consignagdo ou da data em que o dono da obra comunique ao
empreileiro a aprovagdo do plano de seguranga e salide, caso esla dllima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabathos em relagdo ao plano de trabalhos em vigor,
imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de acgdo e
de reorganizagdo da obra necessarias & recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

3 - Quando ¢ empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugfo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que tal se enconfre previsto no caderno de encargos ou resulle de ¢aso de forga maior, pode o dono de obra
exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplemeniares de servigo a prestar pelos representantes da
fiscalizagéo.

4 - Em nenhum caso serdo alribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execugéo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal desenvolvimento do plano de
trabalhos e desde que o empreiteire requeira, o prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

setor de obras puablicas
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a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente ao que
estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam do contrato, por acordo entre o dono da obra e o
empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na clausula anterior, proceder-se-4
de acordo com o disposto no n.? 5 do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspenséo dos frabalhos n3o impulavel ao empreiteiro, considerar-se-o automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de exectcédo da obra e 08 prazos parciais que, previstos

no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa suspens&o.

Clausuta 10.°
Cumprimento do plano de trabalhos

i - O empreiteire informa mensalmente o director de fiscalizaggo da obra dos desvios que se verifiquem enlre o
desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabathos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anlerior, ndo coincidirem com o0s desvios
reais, o director de fiscalizagéo da obra notifica-0 dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug&o dos trabalhos previstos no ptano em vigor, de modo

a pdr em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, & aplicavel o disposto no n.® 3 da clausula 8.2,

Clausula 11.2

Muitas por violag#o dos prazos contrafuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execucéo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, 0 dono da chra
pode aplicar uma sanc&o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1% do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parclais de execugdo da obra por facto imputavel ac empreiteiro, é aplicavel o
disposto no n.? 1, sendo o montante da sang&o contratual ai prevista reduzido a mefade.

3 - O empreiteiro temn direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execugéo da obra quando recupere o afraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida

dentro do prazo de execugfo do Contralo.

Clausula 12.2

Actos e direitos de terceiros
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1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da dala em que tome conhecimento da ocorréncla, informar, por escrito, o director de
fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar fais afrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscepliveis de provocar prejuizos ou perturbages a um
servico de ulilidade plblica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, anles do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decotrer destes, esse facto ao director de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias peranle a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Secgdo lll
Condigdes de execugéo da empreitada
Clausula 13.2

Condigdes gerais de execugido dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeclo, com o
presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigBes técnicas definidas nos termos da clausufa 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos mélodos e técnicas de construgio ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obtengdo das caracleristicas finais especificadas para a obra.

Ctausula 14.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgio a empregar na obra terfo a qualidade, as dimenstes, a
forma e as demais caracleristicas definidas no respectivo projecto e nos reslantes documentos contratuais, com as
toler&ncias regulamentares ou admilidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuals néo fixem as respectivas caracteristicas, o empreiteiro
néo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que néo correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utifizaggo.

3 - No caso de divida guanto acs materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos nlimeros anteriores,
devem observar-se as normas porfuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta

desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
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4 - Sem prejuizo do disposto nos arfigos 61.° € 378.% do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.os 2 e 3 desta
clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materials e elementos de consirugdo fixadas
no projecto ou nos restantes documentos contratuais ndo s tecnicamenie aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de afteragio fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de
conslrug8o e para a execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragfo de pregos a que a aplicagio
daqueles maleriais e efementos de construgdo possa dar lugar [esta (ltima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no
n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

5 - A proposta prevista no numerc anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagio e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimenta do
plano de frabathos.

6 - Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e néo determinar a suspenséo dos
respectivos trabalhos, o empreileiro utilizard os maleriais e elementos de censtrugdo previstos no projecto e nos
restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resullante de alleragio das caracteristicas técnicas dos
materiais e elementos de construgao, ou o regime aplicavel & sua eventual diminuig&o, & o regime definido no CCP para
os «frabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdesy, consoante a referida alteragéo

configure «irabalhos a mais ou a menos» ou «lrabalhos de suprimento de erros e omissfes».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgio pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, entender conveniente empregar na mesma materiais ou efementos de construgdo que the
pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o empreileiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no pre¢o da empreitada o respectivo custo ou rectificando-se o prego dos irabalitos em que aqueles forem
aplicados.

2 - O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os maleriais

necessarios para a execugéo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovagéo de equipamentos, materiais e elementos de construgéo

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, malteriais e elementos de
construgéo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes documentos contratuais, 0 empreiteiro submeté-

los-a & aprovagéo do dono da obra.
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2 - Em qualquer momenio podera o empreileiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma concedida se o
dono da obra néo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanlo, taf facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da
obra ac empreiteiro,

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais, ensaios ¢ elementos de construgéo
que este lhe soficitar, de forma a comprovar a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes documentes confratuais.

4 - A colheila e remessa de novas amostras, deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que
sefam contratualmente impostas.

5 - Os encargos com a realizagdo de novos ensaios correrdo por conta do dono da obra, salvo, situagdo em que se
verifique quafquer desconformidade sendo nesse Ultimo caso suportados pela parte que decair. {

Clausula 17.2

Reclamagéo contra a ndo aprovagéo de materiais e elementos de construgéo

1 - Se for negada a aprovagéo dos maleriais e elementos de construgéo e o empreiteiro entender que a mesma devia ter
sido concedida pelo facte de esles salisfazerem as condi¢Ges contratualmente estabelecidas, este podera pedir a
imediata colheita de amoslras e apresentar ac dono da obra reclamag&o fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamag8o considera-se deferida se o dono da obra néo nolificar o empreileiro da respecliva decisgo nos 15 dias
subsequenles a sua apresentagdo, excepto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo lal faclo ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreileiro dé origem serdo suporiados pela parte que

decair.

Clausula 18,2
Efeitos da aprovagéo dos materiais ¢ elementos de construgéo
1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de consirugdo para obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente
rejeitados, salvo se gcorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2 - No alo de aprovagdo dos materiais e elementos de construgéo podera o empreiteiro exigir que se colham amostras
de qualguer deles.
3 - Se a madificacio da qualidade dos materiais e elementos de construg&o resultar de causa imputavel ao empreileiro,

este devera substitui-los & sua cusia,

Clausula 19.2

Aplicagéo dos materiais e elementos de construgéo
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Os maleriais e elemenlos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificagbes técnicas contratualmente eslabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagies, as normas oficiais

em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausta 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construgédo

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios requisitos
0s materiais & elementos de construgzo que:

a} Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagies técnicas contratualmente exigidas ou, na falla deslas,
COM as NOFMAs OU Processos a observar e que ndo possam ser ulitizados de novo.

2 - As demoligBes e a remogao e substituigdo dos materiais e efementos de construggo serdo da responsabilidade do
empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que n#o se verificam as hipdteses previstas no n.? 1 desta clausula, podera pedir a colheita

de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depédsito de materiais e elementos de construgéo néo destinados a obra

O empreiteito ndo poderd depositar nos estalelros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e elementos de

construgdo que néo se destinem & execugdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 222

Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omisstes dos elementos da
solugdo da obra por que se rege a execu¢so dos lrabaihos, bem como das ordens, avisos e notificagtes recebidas,

2 - O empreileiro tem a obrigag2o de executar todos os trabathos de suprimento de erros e omissdes que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, ¢ qual deve entregar ao empreileiro todos os elementos necessarios para esse efsilo,
salvo, quanto a este dlfimo aspecto, quando o empreileiro tenha a obrigagio pré-contratual cu contratual de elaborar o
projecto de execugao.

3 - 86 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimenio de erros e omissées quando 0 somatdrio do prego
atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da mesma natureza n3o exceder 5% do prego contratual.
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Este limite pode ser elevado para 10% quando a execugdo dos trabathos n&o implique uma modificagédo substancial do
conlralo e estejam em causa obras de cuja execugdo seja afelada por condicionalismos nalurais com especiais
caracleristicas de imprevisibilidade, nomeadamente as obras marftimas-poriuérias e as obras complexas do ponto de
vista geotécnico, em especial a construgao de tlneis como as obras de reabilitagao ou restauro de bens imoveis,

4 - O dono da obra & responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos elementos que
tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os elementos da solugéo da obra.

5 - O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de etros ou omissfes cuja detecgéo
era exigivel na fase de formag2o do conirato nos termos previstos nos n.%s 1 e 2 do arligo 61.° do CCP, excepto pelos
que hajam sido idenfificados pelos interessados na fase de formagdo do contrale mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro & ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel a sua
delegdo na fase de formag&o do contrato nos termos do disposto no n.* 2 do artigo 61.% também néo tenham sido por
ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Jhe fosse exigivel a sua detegdo, conforme n.°4 do artigo
378.°.

Clausula 23.2
AlteragGes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alleragdo ao projecto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessarios
a sua perfeita apreciagéo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem Incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva e explicaliva
da solugio seguida, com indicagdo das eventuals implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas
desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alleragfes ao projecto propostas pelo empreiteiro

semn que estas tenham sido expressamente aceiles pelo dono da obra.

Clausula 24.2

Mengées obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejulzo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagéo em vigor, 0 empreiteiro deve afixar no local
dos frabalhos, de forma visivel, a identificagéo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respectivo
alvaré ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e
manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,

consoante 05 casos.
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2 - O empreileiro deve ter patente no local da obra, em bom estade de conservagéo, o livio de registo da obra e um
exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contralual e dos demais documentos a respeitar na
execugdo da empreilada, com as alleragies que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se {ambém a ter patente no focal da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a manter, &
disposigzo de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de lrabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto respeitantes aos

trabathos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensalos

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em paries da obra para verificagdo das suas caracteristicas e comportamentos séo
o0s especificados nas pegas do procedimento, em conformidade com os previstos nos regulamentos em vigor €
constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer outros
ensaios que se justifiguem, para além dos previslos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insalisfatorios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagéo

daguelas deficiénclas ficardo a seu cargo, sendo, no caso conlrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.°

Medi¢oes

1 - As medigGes de todos os trabalhos executados, incluindo os {rabathos néo previstos no projecto e os trabalhos néo
devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaborago do empreiteiro e sdo
formalizados em auto.

2 - As medicles sfo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas alé ao ocitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os mélodos e os critérios a adoplar para a realizagdo das medigGes respeitam a seguinte ordem de pricridades:

a) As normas oficiais de medic&o que porventura se encontrem em vigor;

b} As normas definidas no projecto de execuggo;

¢) Asnormas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmenie utilizados ou, na falla deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.
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Clausula 27.

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgio que sejam fornecidos pelo dono da obra, se tal estiver
previsto, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagéo na
execugao da empreitada de materiais, de elementos de construg&o ou de processos de construgdo a que respeitem
quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracgo na execugéo dos frabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28,2

Execugéo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar per outrem, conjuntamente com
o0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de
nalureza idéntica & dos contratados.

2 - Os trabathos referidos no niimero anterior s&o executados em colaboragdo com o director de fiscalizagéo da obra, de
modo a eviltar atrasos na execugds do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugio da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagéo no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas & diminuicéo ou eliminagéo
dos prejuizos resultantes da realizaggo daqueles frabalhos.

4 - No caso de verificagio de alrasos na execugio da obra ou outros prejuizos resultanies da realizagéo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposigéo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os aitigos
282.° e 354.° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realizag&o
da obra, &,

b) Indemnizago pelo agravamento dos encargos previstos com a execugéo do Contrato que demonstre fer sofrido.

Clausufa 29.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inleiramente por conta do empreiteiro a reparagio e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por motivos
que fhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepgéo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo
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de execugéo destes (ltimos, da actuagio do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, maleriais, elementos de construgéo € equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragfo dos conlralos de seguros indicados no presente caderno de
encargos, a constituigdo das cauges exigidas no programa do procedimento fquando exigiveis] e as despesas inerentes
a celebragéo do Contrato,

3 - A manutengdo e reparagio de infra-estruturas e vias de comunicagio publicas ou privadas que hajam sido
comprovadamente afectadas em consequéncia dos frabalhos de construgéo das obras ou da circulac@io de maquinas ou
dos veiculos com transportes de materials para fornecimentos da obra, incluindo subempreileiros ou fornecedores da
mesma;

4 - As operagbes de limpeza final da obra, bem como a limpeza, sempre que se justifique, de todas as vias por onde

tenha clrculado o trafego afecto & Empreitada durante a execugéo dos trabalhos.

Secgao IV
Pessoal
Clausula 30.2

Obrigagdes gerais

1 - S30 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigages relativas ao pessoal empregado na execugéo da
empreitada, a sua aplidéo profissional e 4 sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos teabalhos, por sua
iniciativa ou imedfatamente apbs ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabathos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respeclivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando ¢ empreileiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspens&o do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as

necessidades dos {rabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 31.2

Horério de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabathos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeilo, oblenha
autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,

com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizago da obra.
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2 - Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por tumos, ndo sdo permitidos e sb podem ler lugar desde que a
urgéncia da execugo da obra ou oulras circunstancias especiais o exijam e o direcior da fiscalizagdo da obra o autorize,
3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de encargos ou resulle de
caso de forga maior, proceda & execugao de trabalhos fora das horas regulamentares ou por lurnos, o dono da obra
poderd exigir-the o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de servico a prestar pelos

representantes da fiscalizagdo.

Clausula 322

Seguranga, higiene e salide no trabalho

1 - O empreileiro fica sujeito ao cumprimento das disposigtes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e sa(de no lrabalho refativamente a tode o pessoal empregado na obra, bem como a outras pesscas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua confa 0s encargos que resuliem do cumprimenio de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro & ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares aplicaveis,
a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisiéncia médica de que carega por motivo de
acidente no trabalho.

3 - No caso de negligénela do empreitelro no cumprimento das obrigaglies estabelecidas nos niimeros anteriores, o
direclor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
faclo diminua as responsabilidaces do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizago da obra o exija, o empreiteiro
apresenta apolices de seguro confra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da clausula 43.2,

5 - O empreiteiro responds, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela observancia das
obrigagbes previstas nos nimeros anteriores, refativamente a todo o pesscal empregado na obra e as pessoas

intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visilantes autorizados.

Capitulo HI
Ohrigagdes do dono da obra
Clausula 33.2

Prego e condigbes de pagamento

1 - Pela execugéo da empreilada e pelo cumprimento das demais obrigagfes decorrentes de Contrato, deve o dono da
obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor que constar da proposta, 0 qual ndo pode exceder o prego base de
7.600,00 € (sete mil e seiscentos euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no ¢aso de o empreiteiro ser sujeifo

setor de obras publicas
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passivo desse imposto pela execugo do Contrato. No caso de serem aceites erros e omissdes do caderno de encargos,
o dono de obra simultaneamente com a decis&o de aceitagdo e em fungfo do valor dos mesmos definira o novo prego
base, se for esse 0 caso.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montanle determinado por
medictes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.%,

3 - Os pagamentos s&o efectuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentagéo da respectiva factura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigio sdo elaborados de acordo com o modelo e respectivas instruges
fornecidos pelo director de fiscalizag8o da obra.

5 - Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo director de fiscalizag8o da obra condicionada a realizagdo completa
daqueles.

6 - No caso de falfa de aprovagéo de alguma factura em virlude de divergéncias entre o director de fiscalizagéo da obra
e 0 empreiteito quanto ao seu conteltdo, deve aquele devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore
uma factura com os valores aceites pelo director de fiscalizagéo da obra e uma oulra com os valores por este nao
aprovados.

7 - O disposto no nimero anterior néo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita a primeira
factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director de fiscalizagéo da obra, quer para os
valores que vierem a ser aceiles em momento posterior, mas que constavam da primeira factura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mals e dos trabalhos de suprimento de erros e omissées € feilo nos termos previstos
nos niimeros anteriores, mas com base nos pregos que hes forem, em cada caso, especificamente aplicavels, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 34.2
Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagGes contratuais, &s importancias que o empreiteiro
tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 10 % desse

pagamento.
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancéria ou seguro-

cauco, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida no niimero anterior,

Clausula 352

Mora no pagamento
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1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento de prego contralual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida 4 taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondenle & mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de esle os
solicitar e incidirdo sobre a folalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efectuado pelo dono da obra no prazo de 15
dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisGes ou acerfos que ihes deram

origem.

Clausula 36.2
Reviséo de pregos
(
1 - A reviséio dos pregos conlratuals, como consequéncia de alteragéo dos custos de méo-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apolo duranfe a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°

6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revis&o de pregos a farmula.

2 - A revisdo de pregos obedecerd & seguinte férmula tipo, F17 — Pavimentacgéo de estradas:

S, M,, M M, M,
C, = 0,182 +0,13—2 10,01 Mise 000t 40,0527 1 0,02 22% 10,01
S, My, 150 ]V £8o Mzz 10 M“ o
em que:
S-  Salérios MO3-  Inerles (
M15-  Chapa de ago gaivanizada M18-  Betumes agranel
M22 - Gastleo M30-  Tintas para estradas
M45 - Perfilades pesados ¢ ligeiros E- Equipamento de apoio

3 - Os diferenciafs de pregos, para mais ou para menos, que resuliem da revisdo de pregos da empreilada s&o incluidos

nas slituagdes de trabalhos,

Secgdo V
fsecedo revogadaj?

No cumprimenio do Decreto-Lei n.® 149/2012, de 12 de Julho, nomeadamente por revogacdio do n.° 7, do art.® 42 do CCP.
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Projectos de investigagdo e desenvolvimento
Clausula 37.2

Obrigagio de elaborar projectos de investigagéo e desenvolvimento

Clausula 382

Natureza acessoria do contrato de projecto de investigagéo e desenvolvimento

Secgdo VI

Seguros
Clausula 38.2

Contratos de seguro

1 - O empreileiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagéo aplicavel, devendo
exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignagéo.

2 - O empreiteiro é responsével pela salisfagio das obrigagdes previstas na presente secgdo, devendo zelar pelo
controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subconiratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislagéo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de

quaisquer equipamentos sem a exibigéo destes documentos.
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4 - Todas as apolices de seguio e respectivas franquias previstas constituem encargo Gnico e exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contrafos de seguro ser celebrados com enfidade seguradora legalmente
autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigages e
responsabilidades tegais ou contratuals do emprelteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigages de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos
envolvidos e ou que fenha suporiado.

7 - O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas alé 2 data da recepcéo proviséria da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afectos & obra ot ao

estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.2

Objecto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo
0 pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovalivo de que o pessoal confratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagéo em
vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomog&o propria afectos & obra, que circulem na via péblica ou no local da obra,
independentemente de serem vefculos de passageiros ou de carga, maguinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagio}, bem como a apresentar (
comprovalivo de que os veiculos afeclos & obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a cefebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares ¢ estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na
obra, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaralas, oficinas e maquinas e equipamento
fixos ou mbveis.

4 - No caso dos bens imoveis referidos no nlimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,
explos&o e riscos catastrdficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.® 2 desta clausuia

deveré respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.
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Capitulo IV
Representagéo das partes e controlo da execugéo do confrato
Clausula 41.2

Representagio do emprelteiro

1 - Durante a execugao do conlralo, o empreiteiro é representado por um direclor de obra, salvo nas maltérias em que,
em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo
de representagéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceilagéo pelo dono da obra, a confiar a sua representagéo a um técnico
com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura em Engenharia Civil, com experiéncia minima comprovada de trés
anos oy Licenciatura em Arquiteciura, com experiéncia minima comprovada de seis anos.

3 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do director de
obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esla informagio ser acompanhada por uma declaragéo subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccgo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fung&o com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagbes gue se relacionem com os aspectos técnicos da execugdo da empreitada séo
dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os {rabalhos e esta presenle no local da obra sempre que para laf seja
convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituigdo do cirector de obra, devendo a ordem respectiva ser fundamentada por
escrito, com base em razfes objectivas e ou inerentes a actuagéo profissional do director de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitade com os poderes necesséarios para responder, perante o director de fiscalizagfo da obra,
pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreifeiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagio aplicavel em matéria de seguranga,
higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da
clausula 6.2,

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legisiagéo aplicavel em matéria de aplicagdo do

plano de gestéo de residuos da construgio e demoli¢go.

Claustita 422

Representagdo do dono da ohra
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1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas maltérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagéo da obra que designe para a fiscalizagéo
local dos trabalhos até a data da consignag&o ou da primeira consignagéo parcial,

3 - O diretor de fiscalizago da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execugdo dos trabathos, nomeadamente para resolver todas as questdes que The sejam postas pelo empreiteiro
nesse &mbito, exceptuando as matérias de modificagio, resolugio ou revagagio do conirato.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
director de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de facil consulla dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execugio dos frabalhos.

2 - Os faclos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no
n.* 3 do artigo 305.° do CCP, 0s seguintes:

a) Os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e de cuja resolugéo possa depender o bom andamento da
empreitada;

b} As datas do inicio e conclusao das fases definidas no plano de trabalhos, os desvios em relago s datas previstas e
as razes que eventualmente os justifiquem. A fiscalizag8o registard, em relagéo a cada atraso verificado, quais as
medidas tomadas para a sua recuperagao;

c) As datas das entregas das amostras de materiais e as das respectivas aprovagbes, devendo ser referidas as
rejeicdes que, eventualmente, tenham lugar;

d} As aiteragbes eventualmente efectuadas ao projecto;

e) As ordens de suspensdo de trabalhos e os alrasos na entrega pela fiscalizagio de elementos écnicos, referindo
nuns e noutros casos as respectivas causas,

f) A eventual falta de decisfo da fiscalizag8o, bem como as deficiéncias da direcgéo técnica da obra, por parte do
empreiteiro e da coordenagdo em matéria de seguranga, higiene e salide em obra, por parle do respectivo coordenador,
3 - O livio de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera apresentar sempre
que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recepgéo e liquidagio da obra
Clausula 44.2
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Recepgéo provisdria

1 - A recegao provisdria da obra depends da realizag&o de vistoria, que deve ser efecluada logo que a obra esteja
concluida no fodo ou em parte, mediante solicitagéo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em contao
termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgdo provistria, esta & efectuada
relativamente a toda a extens&o da obra que ndo seja objecto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recepgio proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.% a 396.° do CCP.

Clausula 45.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varta de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) Dez (10) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruurais [de acordo com a alinea a) do n.°
2 do artigo 397.° do CCPj;

b) Cinco (5) anos para os defeitos que incidam sobre efementos construtivos ndo estruturais ou inslalagdes técnicas [de
acordo com a atinea b} do n.° 2 do artigo 397.° do CCP).

¢} Dois (2) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos & obra, mas dela autonomizaveis [de acordo
com a alinea ¢} do n.° 2 do artigo 397.° do CCP).

2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nlmero anterior &
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que
susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.® 1 as subsliluigdes e os trabalhos de conservagéo que derivem do uso normal da obra

ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua ulilizagio para os fins a que se destina.

Clausula 46.2

Recepgdo definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistotia 4 obra para efeitos de
recepcdo definifiva,

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se enconfra em boas condigbes de
funcionamento e conservag&o, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recegio definitiva depende, em especial, da verificagio cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcicnalidade regular, no termo do periodo de garanfia, em condiges normais de exploragio, operagio ou

utilizagéo da cbra e resnectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias confratualmente pravistas;

selor de chras plblicas
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b} Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia refativamente 4 totalidade
ou a pailte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioractes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagéo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono
da obra fixa o prazo para a correcgéo dos problemas detectados, por parte do empreiteiro, findo o qual seré fixado o
prazo para a realizagao de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

5 - S#o aplicaveis & vistoria ¢ a0 aulo de recepgao definitiva, bem como & falta de agendamento ou realizagéo da vistoria
pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recepgéo provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto
no n.° & do ariigo 398.° do CCP.

Clausula 47.2

Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberagfio da caugio

1 - Felta a recepgo definitiva de loda a obra, s#o restituidas ao empreiteiro as quantias relidas como garantia ou a
gualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcla de defeitos da prestagio do empreitelro ou corrigidos aqueles que hajam sido deleclados até
ao momento da liberag#o, ou ainda quando considere os defeitos identificados e néo corrigidos como sendo de pequena
importancia e néo justificativos da n#o liberagao, o dono da obra promove a liberagéo da caugéo destinada a garantir o
exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que estdo sujeitas as
obrigages de correcgéio de defeitos, designadamente as de garantia;

b} Os restanles 75 %, no prazo de 30 dias apés o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo sujeitas as
obrigagdes de correcgéo de defeitos, na proporgio do tempo decorrido, sem prejuizo da liberagéo inlegral, lambém no
prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano [quando o prazo de garantia fixado
na Clausula 45.% for supetfor a cinco anos, a caugéo deve encontrar-se liherada em pelo menos 75%, no prazo de 30
dias apds o decurso desses cinco anos, conforme determina o n.° 8 do artigo 295.° do CCPJ.

3 - No caso de haver lugar a recepgdes definilivas parciais, a liberaggo da caugao prevista no nmero anterior &
promovida na proporgaoe do valor respeitante a recepgéo parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem gue esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode nolificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigagéo de liberagéo da caugso, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apés a nofificagdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigagéo, nos termos do n.* 9 do
artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberagdo, fotal ou parcial, da caugéo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagéo, designadamente
pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengdo da caugdo prestada por perfodo superior ao que seria

devido.

setor de obras poblicas
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6 - Nos casos em que a caugéo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha sido
efectuado em numerério, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra
deveria ter restituido as quantias relidas.

7 - No periodo em que vigorar o regime excecional e femporario estipulado pelo Decreto-Lei n.® 19072012, de 22 de
Agosto, aplicar-se-4 o masmo, prevalecendo sobre o disposto no ponto 1 a 6 da presente clausula e disposto na matéria
no CCP.

Capitulo VI
Disposigoes finais
Clausula 48.2

Deveres de colaboragio reciproca e informagéo

As parles estdo vinculadas pelo dever de colaborag8o mitua, designadamente no tocante & prestagfo reciproca de

informagdes necessarias & boa execugio do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagéo previstos no arfigo 290.°
do CCP.

Clausula 49.2

Subcontratagio e cesséo da posigio contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagio, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do arigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratagio na fase de execugdo quando ndo estejam verificados 0s
limites constantes do ardigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagio envolva um aumento
de risco de incumprimento das obrigagdes emergenies do contralo.

fou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratagdo na fase de execugdo esta sujeila a
autorizagdo do dono da obra, dependente da verificaco da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigides ao empreiteiro na fase de formagédo do Contrato, aplicando-se, com as niecessaria
adaptagdes, o disposfo nos n.2s 3 e 6 do arligo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no arligo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabathos a realizar e expresso o que for acordado guianto 4 revisdo de pregos,

4 - O empreiteiro obriga-se a lomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagho da obra para que este, em
qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplichvel aos contratos celebrados entre os subcontratados e

lerceiros,

selor de cobras puablicas
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6 - No prazo de cinco dias apds a celebragio de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.®
3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-ihe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais & do empreiteiro, ainda
que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessao da posigéo contratual por qualguer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer caso
vedada nas situages previstas no n.* 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.2

Resolugéo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizages legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguinies
casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b} Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do poder de
direcgdo sobre maléria relativa 4 execugao das prestagdes contratuals;

¢) Oposigéo reiterada do empreileiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagéo do dono da obra;

d) Cess3o da posi¢ao contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos na lei
ou no Confrato, desde que a exigénela pelo empreiteiro da manutengdo das obiiga¢des assumidas pelo dono da obra
contrarie o principio da boa f8;

¢) Se o valor acumulado das sangBes contratuais com natureza pecuniaria exceder o fimite previsto no n.° 2 do arligo
329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decistes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Néo renovagao do valor da caug&o pelo empreiteiro, nos casos em que a fal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre seguranga, higiene e
saude no {rabalho;

i) Se, tendo faltado & consignagéo sem justificagio aceite pelo dono da obra, o empreileiro néo comparecer, apds
segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagéo desde que ndo
apresente justificagéo de fal falta aceite pelo dono da obra;

l) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputéve! ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo
de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro néo der inicio 4 execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagéo da decisdo do
dono da obra que indefere a reclamago apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

selor de obras pulblicas

Large Alberdo Leitdo, 5 Tel. +351 239 470 300 gera!@cem - penacova.pt
3360-34% Penacova Fax. +351 239 478 098 Werw. LM penacova.pt

caderno de encargos — ciausulas gerais / dgpuop#bb pag. - 30 - de - 32 -



PeNacova

MUNICIPID REPARAGAC E CONSERVAGAO REDE VIARIA CONCELHO -

divis#o do gestdo e planeamanto urbanistico e obras pablicas REPARAGORS PONTUAIS

n} Se houver suspenséo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por faclo imputavel ao empreiteiro ou se este
suspender a execugéo dos lrabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse plblico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.? 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se néo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garania da obra ou se néo for repetida a execucdo da
obra com defeilo ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Porrazdes de interesse plblico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anlerior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante
respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previslo na alinea q) do n.° 1, o empreileiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagso dos
ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no niimero anterior no prazo de 30 dias contados da dala em que o
montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora

sobre a respectiva importancia,

Clausula 51.2

Resolugéo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizages legals e conlratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o conirato nos seguintes
£asos;
a) Alteragéo anormal e imprevisivel das circunstéincias;
b} Incumprimento definitivo do contrato por facto imputéavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou guando o
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes fipificados de conformagéo da relagéo contratual do dono da obra, quando fomem
contréria a boa fé a exigéncia pela parte plblica da manutengéo do contrato;
e} Incumprimenio pelo dono da obra de decisdes judiciais ou amitrais respeitantes ao contrato;
f) Se néo for feita consignacéo da obra no prazo de seis mesas contados da data da celebragéo do confralto por facto
nao imputavel ac empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagGes parcials, o retardamento da consignagéo ou consignagdes
subsequentes acarrelar a interrupgao dos trabathos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os frabathos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a menos, refativos
ao Contrato e resultantes de actos ou factos nfo imputveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20% do
preco condratual;
I} Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

selor de obras publicas
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iy Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso de forga maior;

i) Por perfodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego
contralual,
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugéo quando esta néo implique grave
prejuizo para a realizagao do inleresse pablico subjacente a relagao jurfdica contratual ou, caso implique tal prejuizo,
quando a manutengo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro
ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos
e privados em presenga.
3 - O direito de resolugio & exercido por via judicial.
4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragéo ao dono da
obra, produzindo efeitos 30 dias apos a recepgéo dessa declaragéo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em

atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2

Foro competente

Para resoluggo de fodos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal administrativo de

circulo de Coimbra, com expressa rentincia a qualquer oulro.

Clausula 53.2

Comunicagdes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas oulras regras quanto as nofificagdes e comunicagdes enlre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Pliblicos, para o domicilio ou sede contratual

de cada uma, identificados no contrato.
2 - Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.

Ctausula 54.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Penacova, Junho de 2017
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