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Capitulo |
Disposigdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as ctausulas a incluir no Conlrato a celebrar no ambito do concurso para

a realizagdo da empreitada de obras publicas “P.AM. / P.M. - Requalificagéo do Parque Municipat'.

Clausula 2.2
DisposigGes por que se rege a empreitada
1 - A execug&o do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Codigo dos Contratos Pliblicos, doravante denominado “CCP”, anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de

Janeiro, na sua redagéo atual;
¢} Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagéo complementar;

d) A restante legislagéo e regulamentagéio aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgéo, a reviséo de preos,
as instalagbes do pessoal, & segurana social, a higiene, seguranga, prevengéo e medicina no trabalho e a

responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo do
disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e

aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais
erros e omissGes lenham sido expressamente aceites pelo drgao competente para a deciséo de contratar, nos termos do
disposto no artigo 61.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificagdes refativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugao;
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e} A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

a) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no cadlerno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretagiio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os vérios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula

anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s#o ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o cademo de encargos e o projeto de execugéo, prevalece o primeiro quanto &
definicio das condigdes juridicas e técnicas de execugéo da empreitada e 0 segundo em tudo o que respeita a definigao

da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia enfre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracleristicas dimensionais da

obra e & disposigao relativa das suas diferentes partes;

b} As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos
prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto

nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo da remisséo direta que estes elementos fizeram para outras pecas;

¢) Emludo o mais prevalece o que constar da memoria descrifiva e das restantes pegas do projeto de execugéo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a ) do n.° 2 da clausula anterior e o clausulado
contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do Cédigo dos Contratos Plblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo

Cadigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de dlvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagéo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser

submetidas ao diretor de fiscalizagio da obra antes do inicio da execugo dos trabalhos a que respeitam.
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2 - No caso de as dlvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da

sua néo apresentagdo antes do inicio daquela execugéo.

3 - O incumprimento do disposto no niimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretago que porventura haja feito, incluindo a demolico e reconstrugéio das partes da obra em que o erro

se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

1 - O projeto de execugéo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento, nao sendo

admitidas variantes ao projeto.
2 - A elaboragéo do projelo de execugio obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 — néo aplicavel] Os elementos do projeto de execugdo variante que néo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos & aprovagéo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir

para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagSes académicas e profissionais.

4 - [ndo aplicavel] Compete ao empreiteiro a elaboragéo dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto de
execugdo variante previstos na alinea f) do n° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as

alteragbes surgidas no decorrer da obra,

5 - [ndo aplicavel] Até a data da recegdo provisoria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegéo atualizada de
todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformével e

inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo Il
Obrigagdes do empreiteiro

Secgdo |
Preparagdo e planeamento dos trabalhos
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Clausula 6.2

Preparagio e planeamento da execugdo da obra

1 - O empreiteiro & responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento & coordenagéo de todos os trabalthos da empreitada, ainda
que em caso de subcontratagéio, bem como pefa preparagéo, planeamento e execugéo dos trabathos necessarios a
aplicagéo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e salde no trabatho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranga e satide e no plano de prevengéo e gestéo de residuos de construgéo e demoli¢éo

que acompanham o projeto de execugéo;

b) Peranle as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo dos trabalhos necessarios a
aplicagéo das medidas sobre seguranga, higiene e saitde no trabalho em vigor, bem como pela aplicagao do documento

indicado na alinea i} do n.® 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagéo da obra e dos trabalhos
preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao

empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o use corrente, sejam

considerados como preparatorios ou acessorios & execugéo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengéo, desmontagem e demoligéo do estaleiro;

b} Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabathem na obra ou que circulem no
respetivo Jocal, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e

para salisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saiide no trabatho e de policia das vias pliblicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugfo dos frabalhos e para evitar a estagnagéo de aguas que 0s mesmos

possam originar,
d) Trabalhos de construg8o dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) No caso de existirem alguns destes trabalhos preparatorios ou acessorios & execugao da obra que, por qualquer
razio se ndo encontrem descriminados / definidos nos artigos do Mapa de Quantidades de Trabalho, o empreiteiro

devera fazer repercutir os respetivos custos incluindo-os nos trabalhos que nele se enconlrem previstos.

4 - A preparago e o planeamento da execugio da obra compreendem ainda:
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a) A apresentagéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas refativas aos materiais, aos métodos e as

técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

h} O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

¢) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamages relativamente a erros e omissoes do projeto que sejam detetados

nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do arligo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreileiro

apresentar reclamago relativamente aos erros e omissdes gue so ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos

previstos neste preceito € no n.° 2 do artigo 61.° do CCP;

d) A apreciagio e decisdo do dono da obra das reclamagbes a que se refere a alinea anterior,

e) O estudo e definigio pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizag&o dos trabalhos;

f) A elaboragio e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do arligo

361.° do CCP;

g) A elaborag#o pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento prético do Plano de Seguranga e

Satide junto &s pegas do procedimento, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em

fungéo do sistema ulilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizag&o dos trabalhos. Esse

documento deve vir acompanhado por termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsavel pelo

desenvolvimento do mesmo, bem como das suas credenciais ¢ certificado de aptiddo profissional em matéria de

Seguranga e Higiene do Trabalho, ou equivalente;

h) A elaborag#o pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Prevengéo e

Gestao de Residuos de Construgao e Demoliggo junto as pegas do procedimento, devendo analisar, desenvolver e

complementar as medidas ai previstas em fung&o do sistema utilizado para a execugao da obra, em particutar as

metodologias de trabalho, nomeadamente na recolha, transporte, armazenamento, triagem, tratamento, valorizagéo e

eliminagao. Esse documento deve vir acompanhado por termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsavel

pelo seu desenvolvimento, bem como das suas credenciais de aptidao profissional;

) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f}, g) e h);

Clausula 7.2
Plano de trabathos ajustado

1 — No prazo de 5 {cinco) dias a contar da data da celebragio do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de

elahoragéo da proposta.

&
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2~ No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da notificagéo do plano final de consignagio, deve o empreiteiro, quando
tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado
& 0 respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de

€Ncargos.

3 — O planc de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alleragdo do prego contratual, nem a alteragdo do prazo de
concluséo da obra nem ainda alterages aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para

além do que seja estrilamente necessario & adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, hem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que

porventura se considerem vinculalivas e a unidade de tempo que serve de base & programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo, a

execucao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a nalureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, & execugdo da

empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou hdo no presente caderno de encargos, que serdo mobilizados

para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos irabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o

plano de trabalhos ajustado.

6 - O plano de trabalhos deve ainda ser ajustado, nos termos do 361.° do CCP, no caso de prorrogagéo de prazo de
execugéo, de detegdo de erros e omissdes reclamados na fase de execugio, ou quando haja lugar a trabalhos a mais.

Ainda, nos mesmos termos, devera apresentar-se o correspondente plano de pagamentos.

Clausula 8.2

Modificagéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1- O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse pliblico.
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2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicéo do equilibrio financeiro do Contrato, se for
caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéneia dessa modificagao, mediante reclamagéo a apresentar no
prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagBes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de

{rabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco 0
cumprimento do prazo de execugéo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode nofificar o
empreileiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correg¢édo

que sejam necessarias a recuperagéo do alraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragbes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de

pronlincia a aceitagéo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plane de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos

prazos de execugéo.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

Secgdo I

Prazos de execugdo

Clausula 9.2

Prazo de execucéo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da conclus&o da consignagéo total ou da primeira consignagéo parctal ou ainda da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranga e salide, caso esia ultima
data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
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by Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugéo da obra e soficitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegéo provisoria no
prazo de 180 (cento e oitenla) dias a contar da data da sua consignagéo ou da data em que o dono da obra comunique

ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e salide, caso esta lltima data seja posterior,

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagéo ao plano de trabalhos em vigor,
imputaveis ao empreiteiro, este & obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de ag&o e

de reorganizagéo da obra necessérias & recuperagéo dos alrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugéo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono de obra
exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da

fiscalizag&o.
4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreileiro,
5 - Se houver lugar & execugio de trabalhos a mais cuja execugéo prejudique o normal desenvolvimento do plano de

trabalhos e desde que o empreiteiro requeira, o prazo para a concluséo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se frate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente ao que
estiver estabslecido nos prazos parcelares de execugéo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu

enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam do contrato, por acordo entre o dono da obrae o

empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagéo do prazo contratual previsto na cléusula anterior, proceder-se-a

de acordo com o disposto no n.? 5 do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspenséo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execugéo da obra e 0s prazos parciais que, previstos

no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausuta 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
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1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagéo da obra dos desvios que se verifiquem entre o

desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, n&o coincidirem com os desvios

reais, o diretor de fiscalizagéo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo

a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.* 3 da clausula 8.2,

Clausula 11.2

Muiltas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugio da obra por fato imputavel ac empreiteiro, o dono da obra

pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a %o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execug&o da obra por facto imputéve! ao empreiteiro, & aplicavel o

disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direifo ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangédo contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugéo dos trabalhos e a obra seja concluida

dentro do prazo de execugéo do Contrato.

Clausula 122

Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de
fiscalizago da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os frabathos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes a um
servigo de utilidade plblica, o empieiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizag&o da obra, para que este possa tomar as

providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

penacova 3360-341 Penacova fax. +351 238 478 088 www.cm-penacova.pt 508657957

MO

@9,

v

CONGURSO POBLICO [ P.AMP.M, - ReEQUALIFICAGAO DO PARQUE MUNICIPAL |
Largo Alberto Leitao, 5 Tel. +351 239 470 300 geral@crm-penacava.pt NIF (Q//




Camara Municipal de Penacova

CADERNO DE ENCARGOS
— CLAUSULAS GERAIS

DGPUOP | Setor de Obras Pablicas ' - péginas 14 | 37
Secqdo i1}
Condigdes de execugéo da empreitada

Clausula 13.2

Condigdes gerais de execugéo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o

presente caderno de encargos e com as demais condiges técnicas contralualmente estipuladas.

2 - Relativamente &s técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos

trabalhos a realizar, o conjunto de prescriges técnicas definidas nos termos da clausula 2.%.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicio dos métados e técnicas de construgao ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obteng#o das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagbes dos equipamentos, dos materlais e elementos de construgao

1 - Os equipamentos, maleriais & elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as dimensdes, a
forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as

tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, 0 empreiteiro
n&o poder4 empregar materiais ou elementos de construgao que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que

sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagéo.

3 - No caso de dlvida quanto aos materiais e elementos de construgéo a empregar nos termos dos nimeros anteriores,
devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitério, ou, na falta

desta, as normas utilizadas na Unigo Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.” 2 e 3 desta
clausula, ou sempre que o empreileiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgao fixadas
no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo s&o tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicarad o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteragao fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessérios para a aplicagéo dos novos materiais e elementos de
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construgio e para a execugéo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragéo de pregos a que a aplicagéo
daqueles materiais e elementos de construgéo possa dar lugar [esta (ltima parte néo & aplicavel nos casos previstos no
n.? 3 do artigo 43.° do CCP).

5 - A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagdo e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagéo ndo comprometam o cumprimento do

plano de trabalhos.

6 - Se o dono da abra, no prazo de 15 dias, no se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspenséo dos
respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgéo previstos no projeto e nos restantes

documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragéio das caracteristicas técnicas dos
materiais e elementos de construgéo, ou o regime aplicavel & sua eventual diminuig&o, ¢ o regime definido no CCP para
os «frabathos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragéo

configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omisstes».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgéo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgéo que lhe
pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem

aplicados.

2 - O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonslrar ja haver adquirido os maleriais

necessarios para a execugio dos trabalhos out na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovagio de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos de
construgao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-

los-a & aprovagéo do dono da obra.
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2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma concedida se o
dono da obra néo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da

obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro & obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais, ensaios e elementos de construgso
que este lhe solicitar, de forma a comprovar a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e

elementos de construgéo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais.

4 - A colheita e remessa de novas amostras, deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que

sejam contratualmente impostas.

6 - Os encargos com a realizagéo de novos ensaios correrdo por conta do dono da obra, salvo, situagéo em que se

verifique qualquer desconformidade sendo nesse Ullimo caso suportados pela parte que decair.

Clausula 17.2

Reclamagéo contra a n&o aprovagéo de materials e elementos de construgio

1- Se for negada a aprovagéo dos materiais e elementos de construgéo e o empreiteiro entender que a mesma devia ter
sido concedida pelo faclo de esles satisfazerem as condigdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a

imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagéo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamagéo considera-se deferida se o dono da obra néo notificar o0 empreiteiro da respetiva decisao nos 15 dias
subsequentes & sua apresentago, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste

prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagéo do empreiteiro dé origem seréo suportados pela parte que

decair.

Clausulz 18.2

Efeitos da aprovagéo dos materiais e elementos de construgio

1 - Uma vez aprovados os materials e elementos de construgéo para obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente

rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiguem a sua qualidade.
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2 - No alo de aprovagéo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se colham amostras

de qualquer deles.

3 - Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa imputavel ao empreiteiro,

este devera substitui-los a sua custa.

Clausufa 19.2

Aplicagao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgio devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais

em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituigdo de materiais e elementos de construgio

1 - Serfo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessérios requisitos

0s materiais e elementos de construgéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratuaimente exigidas o, na faita destas,

com as NOrMas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demoligbes ¢ a remogio e substituigio dos materiais e elementos de construgéo serdo da responsabilidade do

empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipbleses previstas no n.° 1 desta clausula, podera pedir a colheita

de amostras e reclamar.

Clausuia 212

Depésito de materiais e elementos de construgée néo destinados & obra

O empreiteiro no poderd depositar nos estaleiros, sem autorizagédo do dono da obra, materiais e elementos de

construgao que néo se destinem & execugéo dos trabalhos da empreitada.
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Clausula 22.2

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos da

solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissbes que Ihe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elemenios necessarios para esse efeito,
salvo, quanto a este dlimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagéo pré-conlratual ou contratual de elaborar o

projeto de execugao.

3 - S pode ser ordenada a execugéo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o somatério do prego
atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da mesma natureza néo exceder 5% do prego contratual.
Este fimite pode ser elevado para 10% quando a execugéo dos trabafhos ndo implique uma modificagdo substancial do
contrato e estejam em causa obras de cuja execugdo seja afetada por condicionalismos naturais com especiais
caracteristicas de imprevisibilidade, nomeadamente as obras maritimas-portuérias e as obras complexas do ponto de

vista geotécnico, em especial a conslrugdo de tineis como as obras de reabilitagéo ou restauro de bens imbveis.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos elementos que

tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os elementos da solugéo da obra.

5 - O empreiteiro & responsével por metade do prego dos trabathos de suprimentos de erros ou omissdes cuja dete¢do
era exigivel na fase de formagéo do contrato nos termos previstos nos n.s1 e 2 do artigo 61.% do CCP, exceto pelos que
hajam sido identificados pelos interessados na fase de formagéo do contrato mas que néo tenham sido expressamente

aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erfos e omissdes que, n&o sendo exigivel a sua
detecso na fase de formagéo do contrato nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 1.9, também ndo tenham sido por
ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao, conforme n.° 4 do artigo
378.°.

Clausula 23.7

Alteragbes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alterag&o ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessarios a

g4
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2 - Os elementos referidos no niimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva e explicativa
da solugdo seguida, com indicagio das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas

desenhadas e célculos justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.

3 - N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro sem

que estas lenham sido expressamente aceiles pelo dono da obra.

Clausuta 24 2

MengGes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Semm prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no local
dos trabalhos, de forma visivel, a identificagéio da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo
alvara ou niimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, ¢
manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,

consoante 0s ¢asos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do cademo de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na

execugio da empreitada, com as alterages que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabatho em vigor, bem como a manter, a

disposicgo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos

ai em curso.

Clausuta 252

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagéo das suas caracteristicas e comportamentos séo
os especificados nas pegas do procedimento, em conformidade com os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabathos, pode exigir a realizagéo de quaisquer outros

ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3 . No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparagéo

daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrério, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medi¢des

1 - As medicBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e 0s trabathos nédo
devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e s&o

formalizados em auto.

2 - As mediches sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagéo das medighes respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medig&o que porventura se enconlrem em vigor;

b} As normas definidas no projeto de execugao;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obrae o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgéo que sejam fornecidos pelo dono da obra, se tal estiver
previsto, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos € responsabilidades decorrentes da utilizagdo na
execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgéo ou de processos de construgéo a que respeitem

quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 . No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugso dos trabathos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva

suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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Clausula 28.2

Execugio simultinea de outros trabathos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com
os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de

natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no n(imero anterior séo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagao da obra, de

modo a evitar atrasos na execugio do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizago simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de dez
dias a contar da data da ocorséncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuig&o ou eliminagéo

dos prejuizos resultantes da realizagéo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagéo de afrasos na execugo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreileiro tem direito & reposigao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos

282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogagéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do afraso eventualmente verificado na realizago

daobra, g

b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugéo do Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao de todos o0s prejuizos que, por motivos
que the sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até & recegéo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo
de execugdo destes (ltimos, da aluagfo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do

deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construggo e equipamentos;

2 - Constiluem ainda encargos do empreiteiro a celebrago dos contratos de seguros indicados no presente caderno de
encargos, a constituigio das catgdes exigidas no programa do procedimento e as despesas inerentes & celebragdo do

Contrato fquando exigiveis].

3 - A manutengio e reparagio de infraestruluras e vias de comunicagdo plblicas ou privadas que hajam sido

comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabathos de construgéo das obras ou da circulagao de maquinas ou
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dos veiculos com lransportes de materiais para forecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da

mesma;

4 - As operagdes de limpeza final da obra, bem como a limpeza, sempre que se justifique, de todas as vias por onde

tenha circulado o lrafego afeto & Empreitada durante a execug&o dos trabalhos.

Secgéo IV

Pessoal

Clausula 30.2

Qbrigagdes gerais

1 - So da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagGes relativas ao pessoal empregado na execugéo da

empreitada, 4 sua aptidao profissional e & sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por

desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 . A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem

prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as

necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo piano.

Clausula 31.2

Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizagdo da entidade competente, s necessaria, nos termos da legislagéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,

com antecedéncia suficiente, o respelivo programa ao diretor de fiscalizagéo da obra.

2 - Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por tumos, ndo s&o permitidos e s6 podem ter lugar desde que a

urgéneia da execugéo da obra ou outras circunstéancias especiais o exijam e o diretor da fiscalizagéo da obra o autorize.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa & sem que tal se encontre previsto neste cadermo de encargos ou resulte de

caso de forga maior, proceda & execugdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, o dono da obra
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podera exigirhe o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de servigo a prestar pelos

representantes da fiscalizagéo.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e salde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitanles autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigages.

2 - O empreiteiro & ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis,
a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de

acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, & custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal

facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagéo da obra o exija, 0 empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a lodo o pessoal empregado na obra, nos

termos previstos no n.° 1 da clausula 49.2,

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia das
obrigagBes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas

intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo 1l
Obrigagdes do dono da obra

Clausuta 332

Preco e condigdes de pagamento

1 - Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Conlrato, deve o dono da
obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor que constar da proposta, o qual néo pode exceder o prego base de
505.289,76 € (quinhentos e cinco mil, duzentos e oitenta e nove euros e selenta e seis céntimos), acrescida de IVA &

taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugéo do Confrato. No caso de
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serem aceites erros e omissoes do cademo de encargos, conforme previsto no Programa do Procedimento, e se essa
alteracdo implicar alguma alterago de custos (para mais ou para menos) o dono de obra simultaneamente com a

decisdo da sua aceitagio e em fung&o do valor dos mesmos definira o novo prego hase.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por
medicdes mensais dos trabalhos executados, a realizar de acorde com o disposto na clausula 267 e

&s quais serdo aplicados os pregos unitarios apresentados na proposta do adjudicatério.
3 - Os pagamentos s&o efetuados no prazo méximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentagéo da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respstivos autos de medigéo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugies

fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

5 - Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
durante o més, sendo a sua aprovagio pelo diretor de fiscalizagéio da obra condicionada & realizagéo completa

daqueles.

6 - No caso de falla de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizago da obrae o
empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para gue este elabore uma

fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagBo da obra e uma outra com os valores por este néo aprovados.

7 - O disposto no nimero anterior n&o prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeila a primeira
fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagio da obra, quer para os

valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes ¢ feilo nos termos previstos
nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que thes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 34,2

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante

correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a fodo o tempo, ser substituido por deposito de titulos, garantia bancaria ou seguro-

caugio, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida no niimero anterior.
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Clausula 35.2

Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os

solicitar e incidirdo sobre a tolalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no niimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no prazo de 15
dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram

origem.
Clausula 36.2

Reviséo de pregos

1 - A revisgo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execugo da empreitada, & efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.?

62004, de 6 de Janeiro, na modalidade de reviséo de pregos a formula.

2 - A revisdo de pregos obedecera a seguinte formula tipo, FO9 ~ Arranjos Exteriores:

M M M M
6, =031t +0,04 Most ., 0,04 M6t 000 M1eL, 0,05M2t 6,09t 40,011 4 0,02t 40,021
o 03¢ MOGo M180 200 22, M24° M320 M42°
Mg, Mas, Maz, Mag, E,
+0,06— +0,02 +0,04 +0,04 +0,21—+0,10
M430 M450 M470 M480 Eo
em que:
S-  Salarios MO3-  Inertes
MOG -  Ladrilhos e canlarias de calcério e granito M18- Betumes a Granel
M20 - Cimento em saco M22- Gaséleo
M24 - Madeiras de pinho M32-  Tubode PVC
Md42-  Tubagem de ago e aparelhos para canalizagbes M43 - Ago para betdo armado
Md5 - Perfilados pesados e ligeiros M47 - Produtos pré-fabricados de betéo
M48 - Produlos de ajardinamento E- Equipamento de apoio

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de pregos da empreitada s&o incluidos

nas situagdes de trabalhos.

CoNCURSD POBLICO i P.A.M.F P.M. - REQUALIFICAGAO DO PARQUE Mumcwj
e

90860\}3 Largo Alberto Leitéo, 5 Tel. +351 2389 470 300 geral@cm-penacova. pL NIF
p 3360-341 Penacova Fax. +351 239 478 098 www.cm-panacava.pt 506657357

HiCTFD



o, T
b E:e’i.,

2

ot

{
\\}ﬁ' ~3
H

CGdamara Municipal de Panacava

CADERNO DE ENCARGOS

= CLAUSULAS GERAIS

DGPUOP | Setor de Obras Publicas .. paginas 26 | 37

Secgéo V
[secgdo revogadal!

Projetos de Iinvestigagéo e desenvolvimento

Clausula 37.2

Obrigagéo de elaborar projetos de investigagéo e desenvoivimento

MWtMWM@WHQMWMWWW@@W
i%ﬁ%vﬂmntw&%@%%ﬁa@%méwmmmﬂa&m%%
proge-contratuak

2 Os projetos-a-gue-se—refere-o-nimero-anteriordevem-ostardiretamente relasionados—com-as-prestagées—que
eonslituem-o-abjeto-do-contrato-e-devem-ser-concretizades-no terdtério-nacionak:

3. Para os-eleitos-do-n2-1, deve-ser-celebrado-um-contrato-que—regule a-elaberagdo-e-execugdo-dosprojstes—de
investigagio-e-desenvelvimento-na data-da-assinatura-do-Conlrate,

Clausula 38.2

Natureza acessoria do contrato de projeto de investigagao e desenvolvimento

%Wu%m%ummwmmmw&m@a%ﬁ%%a
diferente-do-cumprimento:

2. Quando-a-extingio-do-contrato-de-empreitada; por-forma-diferente-do-cumprimento-for-apenas-pareial—esta-implica
apenas—uma—redugiopropercienal—da—obrigagae—de—elaboraghio-e—exestgdo—d o5 projetos—de—investigagio-e
desenvolvimente:

! No cumprimento do Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de Julho, nomeadamente por revagacdo do n.° 7, do art.® 42 do CCP.
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Secgéo Vi

Seguros

Clausula 38.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contralo, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagéo aplicavel, devendo

exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagéo.

2 - O empreileiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagGes previstas na presente secgéo, devendo zelar pelo

controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos na presente secgéo ou na legistagéo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de

quaisquer equipamentos sem a exibigéo destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franguias previstas constituem encargo tnico ¢ exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente

aulorizada.

5 . Os seguros previstos no presente cademo de encargos em nada diminuem ou reslringem as obrigagdes e

responsabilidades legais ou contraluais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos

envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga -se a manter as apolices de seguro vélidas até a data da recegdo provisoria da obra ou, no caso
do seguro relativo aos equipamentos e méaquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou a0

estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.?

Objeto dos contratos de seguro

0enacov
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1 - O empreileiro obriga -se a celebrar um contralo de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice deve abranger todo
o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em

vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apolice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomog&o propria afetos & obra, que circulem na via pablica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagéo), bem como a apresentar

comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram iguaimente segurados.

3 - O empreiteifo obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, maguinas auxiliares e estateiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na
obra, incluindo hens imdveis, anmazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento

fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imoveis referidos no nimero antetior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,

explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no 1.° 2 desta clausula

devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo IV
Representagio das partes e controlo da execugao do contrato

Clausuta 41.2

Representagio do empreiteiro

1 - Durante a execugéo do confrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em
virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de

representagéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob resetva de aceitagio pelo dono da obra, a confiar a sua representagéo a um técnico
com as habilitagdes minimas exigiveis pela regulamentagéo especifica aplicavel, devidamente reconhecido pela ordem

ol associagio técnica a que pertence, fungéo da natureza da obra.
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3 - Apds a assinatura do contrato ¢ antes da consignagéo, o empreiteiro confirnara, por esciito, 6 nome do diretor de
obra, indicando a sua qualificagéo técnica, devendo esta informagfo ser acompanhada por uma declaragéo subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e

comprometendoe-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da empreitada sio

dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja

convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituigéo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por

escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a atuagéo profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necesséarios para responder, perante o diretor de fiscalizagéo da obra,

pela marcha dos {rabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legistagéo aplicave! em matéria de seguranga,
higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagéo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da

clausula 6.2,

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legistagdo aplicavel em matéria de aplicagéo do
plano de gest&o de residuos da construgéo & demoligéo.

Clausula 422

Representagéo do dono da obra

1 - Durante a execugéo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagéo da obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente

mecanismo de representagio.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagéo da obra que designe para a fiscalizagdo

local dos trabalhos até & data da consignagéo ou da primeira consignagao parcial.

é::;
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3 - O diretor de fiscalizag&o da obra tem poderes de representagfo do dono da ohra em todas as matérias relevantes
para a execugéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as guestdes que ihe sejam postas pele empreiteiro

nesse dmbito, excetuando as matérias de modificagéo, resolugéo ou revogagéo do contrato.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livio adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
diretor de fiscalizag0 da obra, contendo uma informagéo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais

importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do arligo 304.°e no
n.? 3 do arligo 3056.° do CCP, 0s seguintes:

a) Os problemas surgidos no desenvolvimento dos {rabalhos e de cuja resolugao possa depender o bom andamento da

empreilada;

b} As datas do inicio e conclusdo das fases definidas no plano de trabathos, os desvios em relagdo as datas previstas e
as razoes que eventualmente os justifiquem. A fiscalizagéo registara, em relagfo a cada alraso verificado, quais as

medidas tomadas para a sua recuperagio;

¢) As datas das entregas das amostras de materiais e as das respetivas aprovagtes, devendo ser referidas as rejeigdes

que, eventualmente, tenham lugar;
d) As alteragdes eventualmente efetuadas ao projeto;

e) As ordens de suspensio de trabalhos e os atrasos na entrega pela fiscalizag&o de elementos técnicos, referindo

nuns € noutros casos as respetivas causas,

f) A eventual falta de decisfio da fiscalizagdo, hem como as deficiéncias da diregéio técnica da obra, por parte do

empreiteiro e da coordenago em matéria de seguranga, higiene e satide em obra, por parte do respetivo coordenador.

3 - O livro de registo ficaréa patente no focal da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o dever4 apresentar sempre gue

solicitado pelo diretor de fiscalizag&o da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢do sohre os trabalhos.
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Capitulo V

Recegdo e liquidagdo da obra

Clausufa 44.2

Recegéo provisoria

1 - A rece¢do provis6ria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagio do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o

termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegéo provisoria, esta é efeluada

relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 45.2

Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) Dez (10) anos para 0s defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais [de acordo com a alinea a) do n.°
2 do artigo 397.% do CCP};

b) Cinco (5) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos néo estruturais ou instalagdes técnicas [de
acordo com a alinea b} do n.° 2 do artigo 397.° do CCP).

¢) Dois (2) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas dela autonomizéveis [de acordo
com a alinea ¢} do n.° 2 do artigo 397.° do CCP).

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do n(imero anterior é
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel

de uso independente e autonomizavel,

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as subslituicbes e os lrabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra

ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizag&o para os fins a que se destina.
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Clausula 46.2
Rececdo definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, & realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de
recegao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nOmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes de

funcionamento e conservagéo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recego definitiva depende, em especial, da verificag&o cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de exploragéo, operagéo ou

utilizagéo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contralualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigages decorrentes do periodo de garantia relativamente a totalidade

ou & parle da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.® 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragbes, indicios de ruina ou falta de solidez,
da responsabilidade do empreiteiro, ou a nfo verificagéo dos pressupostos previstos no nlimero anterior, o dono da obra
fixa o prazo para a corre¢do dos problemas detetados, por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizagédo de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

5 - S40 apliciveis & vistoria e ao auto de recegéo definitiva, bem como & falta de agendamento ou realizag&o da vistoria
pelo dono da ohra, os preceitos que regulam a recegdo provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto
no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 47.2

Restitui¢do dos depésitos e quantias retidas e liberagéo da caugao

1 - Feita a recegédo definitiva de toda a obra, séo reslituidas ao empreiteiro as quantias relidas como garantia ou a

qualguer outro titulo a que liver direito.

2 - Veiificada a inexisténcia de defeitos da prestagéo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados até
a0 momento da liberag&o, ou ainda quando considere os defeitos identificados e néo corrigidos como sendo de pequena
importancia e n&o justificativos da néo liberagéo, ¢ dono da obra promove a liberago da caugéo destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigagfes contratuais, nos seguintes termos fapenas para os confratos em que o

-
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prazo de garantia fixado na Clausufa 45.2 sefa superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, 0 prazo

para o dono de obra promover a libertag&o integral da catgdo é de 30 dias apos o fermo do prazo de garantiaj.

a) 25 % do valor da caugéo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que estédo sujeitas as

obrigagbes de corregéo de defeitos, designadamente as de garanlia;

b} Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apos o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo sujeitas as
obrigagdes de corregdo de defeitos, na proporgdo do tempo decorrido, sem prejuizo da liberagéo integral, também no
prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido nove ano fqtrando o prazo de garantia fixado
na Clausula 45.% for superfor a cinco anos, a caugéo deve encontrar-se liherada em pelo menos 76%, no prazo de 30
dias ap0s o decurso desses cinco anos, conforme determina o n.° 6 do artigo 295.° do CCPJ;

3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no numero anterior &

promovida na propor¢do do valor respeitante a recegéo parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a fiberaggo da caugéo sem que esta tenha ocorrido, 0 empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigag8o de liberag8o da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apos a notificagédo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigagédo, nos termos do n.® 9 do
artigo 295.% do CCP.

5 - A mora na liberagéo, total ou parcial, da caugdo confere ac empreiteire o direito de indemnizagéo, designadamente
pelos custos adicionais por este incorrido com a manutengdo da caugo prestada por periodo superior ao que seria

devido.

6 - Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha sido
efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros e mora calculados desde a data em que o dono da obra

deveria ter reslituido as quantias retidas.

7 - No periodo em que vigorar o regime excecional e temporario estipulado pelo Decreto-Lei n.* 190/2012, de 22 de
Agosto, aplicar-se-a 0 mesmo, prevalecendo sobre ¢ disposte no ponto 1 a 6 da presente clausula e disposto na matéria
no CCP.

Capitulo Vi

Disposicdes finais

Clausula 48.2

Deveres de colaboragdo reciproca e informagéo
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As partes estéo vinculadas pelo dever de colaboragéo mutua, designadamente no tocante & prestagdo reciproca de
informagbes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagéo previstos no artigo 290.°
do CCP.

Clausula 49.2

Subcontratagdo e cesséo da posigéo confratual

1 - O empreiteiro pode subconlratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagao, desde que se encontrem

cumpridos os requisitos constantes dos n.s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagéo na fase de execugdo quando nZo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagéo envolva um aumento

de risco de incumprimento das obrigagtes emergentes do contrato.

fou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP;] A subcontratagdo na fase de execugdo esta sujeita a
autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formagéo do Contrato, aplicando-se, com as necesséria

adaptag@es, o disposto nos n.2s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subconiratos devem ser celebrados por esciito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,

devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a reviséo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagéo da obra para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nameros anteriores ¢é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e

terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.°
3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do empreiteiro, ainda que

as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros,

8 - A cesséo da posicédo contratual por qualquer das partes depende da autorizag&o da oufra, sendo em qualquer caso

vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.% do CCP.

CONCURSO POBLICO l P.AM.IP.M. - REQUALIFICAGAO DO PARQUE MUNICIPAL -

eNACoOVa Largo Alberto Leitéo, 5 Tel. +351 234 470 300 geral@sm-penacova.pt NIF K(]
p 3360-341 Penacava Fax. +3b1 239 478 098 www.cm-penacova.pt  50BE57957

PUNILEG




Camara Municipal da Peracova o - e n v .
CADERNO DE ENCARGOS
- GLAUSULAS GERAIS
DGPUOP | Setor de Obras Pablicas paginas 35 | 37
Clausula 50.2

Resolugio do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes
casos:

a) Incumprimente definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b} Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do poder de
dire¢&o sobre matéria relativa & execugdo das prestagbes contratuais;

¢} Oposigao reiterada do empreiteiro ac exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d} Cesséo da posi¢o contralual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos na lei
ou no Contrato, desde qgue a exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das obrigagdes assuiidas pelo dono da obra
contrarie o principio da hoa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo
329.° do GCP;

f} Iincumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao conlrato;

g} Nao renovago do valor da caugéo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i} Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagio sobre seguranga, higiene e
satide no trabalho;

j} Se, tendo faltado & consignagéo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apos
segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagéo desde que nédo
apresente justificagéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo
de execugéo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugéo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da nolificagéo da deciséo do
dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aguele e reitera a ordem para a sua execugéo,

n) Se houver suspenséo da execugéo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se este
suspender a execugéo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensae advenham graves prejuizos para o interesse publico;

o} Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.? 3 do artigo 404.° do CCP,

p} Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a execugéo da
obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

@) Porrazdes de interesse plblico, devidamente fundamentado.
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2 - Nos c¢asos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante respetivo

deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea ¢) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos

ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacéo prevista no niimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o
montante devido se encontre definilivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora
sobre a respetiva importancia.

Clausula 51.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contraluais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes

casos:
a} Alterag8o anormal e imprevisivel das circunsténcias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputave! ao dono da obra;

¢} Incumprimento de obrigages pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o

montanlte em divida exceda 25% do prege contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagdo contratual do dono da obra, quando tomem

contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;

e} Incumprimento pelo dono da obra de decisBes judiciais ou arbitrais respeitantes ao confrato;

f) Se ndo for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao do contrato por facto
nao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignages parciais, o retardamento da consignag3o ou consignagbes

subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissées e os trabathos a menos, relativos
ao Contralo e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20% do prego

contratual;
) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de forga maior;

if} Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
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m) Se, verificando-se os pressupostos do arligo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego

contratual.

2 - No caso previsto na alinea a} do nlimero anterior, apenas hé direito de resolugio quando esta nfo implique grave
prejuizo para a realizagfio do interesse plblico subjacente a relagéo juridica conltratual ou, caso implique tal prejuizo,
quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro
ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados 0s interesses publicos
e privados em presenga.

3 - O direito de resolugéo é exercido por via judicial.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugio pode ser exercido mediante declaragao ao dono da
obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegao dessa declaragéo, salvo se 0 dono da obra cumprir as obrigagfes em

atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausuta 52 2

Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal administrativo de
circulo de Coimbra, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 53.%

Comunicagdes e notificagbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas ouiras regras quanto as notificagbes e comunicagfes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Pablicos, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagtes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 542

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Penacova, Maio de 2017
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