CADERNO DE ENCARGOS

4




Clausulas Gerais

4.1




PeNacovea

MUNICIPIO
Divisdo de Geslao e Planeamento Urbanistico Obras Piblicas

CONCURSO PUBLICO

CADERNO DE ENCARGOS

CLAUSULAS GERAIS

Const. e Rem. Rede Aguas Freg. Lorvio ¢ Const. Rem. Rede Saneamento-Freg.
de Lorvao
CHELO E CHELINHO

PENACOVA, MAIO DE 2017

Clausulas Gerals - CONST. E REM, REDE AGUAS FREG. LORVAO £ CONST. ReM. REDE SANEAMENTO FREG. DE LORVAO /CHELO E CHELINHO

Largo Alberio Leit20, 5 Tel. +351 239 470 300 gerd@cm-pensgovapt
3380-341 Penacova Fax. +351 239 478 098 Wen.EM-PERacova.pt
pag.-1-de-37-




penacova Caderno de Encargos

MUNICIPEO
Divisgo de Gestzo e Planeamento Urbanistico Obras Pablicas

Clausulas Gerais

INDICE

Capitulo | - Disposi¢bes iniciais
Clausula 1.2 - Objecto
Clausula 2.2 - Disposigdes por que se rege a empreitada
Clausuta 3.2 - Interpretagédo dos documentos que regem a empreitada
Clausula 4.7 - Esclarecimento de dividas

Clausula 5.2 - Projecto

Capitulo Il - Obrigagdes do empreiteiro
Seccio | - Preparagdo e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.% - Preparagéo e planeamento da execug&o da obra
Clausula 7.2 - Plano de trabathos ajustado

Clausula 8.2 - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

Sec¢do Il - Prazos de execugéo
Clausuta 9.° - Prazo de execugéo da empreitada
Clausuta 10.% - Cumprimento do plano de trabalhos
Clausula 11.2 - Multas por violagéo dos prazos contratuais

Claustia 12.2 - Actos e direitos de terceiros

Seccio lIl - Condigbes de execugdo da empreitada
Clausula 13.2 - Condiges gerais de execugéo dos trabalhos
Clausula 14.2 - Especifica¢Bes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgéo
Clausula 15.2 - Materiais & elementos de construg&o pertencentes ao dono da obra
Clausula 16.% - Aprovagéo de equipamentos, materiais e elementos de constru¢éo
Clausula 17.2 - Reclamag&o contra a ndo aprovagéo de materiais e elementos de construgéo
Clausula 18.2 - Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgéo
Clausula 19.2 - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgéo
Clausula 20,2 - Substituigdo de materiais e elementos de construggo
Clausula 21.2 - Deposito de materiais e elementos de construgéo néo destinados a obra
Clausula 22.2 - Erros ou omissBes do projecto e de outros documentos

Clausula 23.2 - AlteragGes ao projecto propostas pelo empreiteiro

Clausutas Gerals - CONST. E REM, REDE AGUAS FREG. LORVAO E CONST. REM. REDE SANEAMENTO FREG, DE LORVAQ JCHELQ E CHELINHO

Largo Alberio Leitdo, 5 Tel. +351 239 470 360 geral@ompenacova pt
3360-M1 Penacova Fax. +351 239 478 (03 wvem-penacova.pl

pag.-2-de-37 -




pPenacova

MUNICIPIO

Caderno de Encargos

Clausulas Gerais

Divisdo de Gestao e Planeamento Hrbanistico Obras Plblicas

Clausula 24.% - Mengdes obrigatérias no local dos trabalhos

Clausula 25.2 - Ensaios

Clausula 26.2 - Medi¢des

Clausula 27.2 - Patenles, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
Clausuta 28.% - Execugéo simuitdnea de outros trabalhos no local da obra

Clausuta 29.2 - Qutros encargos do empreiteiro

Secgéo IV - Pessoal
Clausula 30.2 - Obrigag@es gerais
Clausula 31.2 - Horario de trabalho

Clausula 32.2 - Seguranga, higiene e salide no frabalho

Capltute Il - Obrigages do dono da obra
Clausula 33.% - Prego e condigdes de pagamento
Clausula 34.2 - Descontos nos pagamentos
Clausula 35.2 - Mora no pagamento

Clausula 36,2 - Revis&o de pregos

Secgédo V - Projectos de investigagio e desenvolvimento
Clausula 37,2 - Obrigagéo de elaborar projectos de investigagao e desenvolvimento

Clausula 38.2 - Natureza acessoria do contrato de projecto de investigagéo e desenvolvimento

Secgdo Vi - Seguros
Clausula 39.% - Contratos de seguro

Clausula 40.2 - Objecto dos contratos de seguro

Capitulo IV - Representagéo das partes e controlo da execugéo do contrato
Clausula 41.2 - Representagdo do empreiteiro
Clausula 422 - Representagéo do dono da obra

Clausula 43.2 - Livro de registo da obra

Capitulo V - Recepgao e liquidagdo da obra
Clausula 44.2 - Recepgéo provistria

Clausuta 45.% - Prazo de garantia

Clausulas Gerals - CONST. E REM, REDE AGUAS EREG. LORVAO E CONST. REM. REDE SANEAMENTO FREG. DE LORVAO /CHELQ E CHELINHO

Largo Alberto Leit2o, 5 Tel. +351 239470 300 gerd@emr-penacova pt
3350-341 Penacova Fax +351 239478 (93 VW CM-pENZCOVA.PY

pag.-3-de-37-




peﬂacova Caderno de Encargos

MUNICIPIO e e
Divisao de Gestao e Planeamenlo Urbanfstico Qbras Piblicas usuias Gerals

Clausula 46.2 - Recepegéo definitiva

Clausula 47.7 - Restiluigio dos depésitos e quantias retidas e liberagéo da caugao

Capitulo VI - Disposices finais
Clausula 48.% - Deveres de colaborag&o reciproca € informagéo
Clausula 49.2 - Subcontratagéo e cess&o da posigao contratual
Clausula 50.? - Resolugao do contrato pelo dono da obra
Clausula 51.% - Resolugéo do contrato pelo empreiteiro
Clausula 52.2 - Foro competente
Clausula 53.2 - Comunicages e notificagdes

Clausula 54.7 - Contagem dos prazos

Clausulas Gerals - CONST. £ REM. REOE AGUAS FREG. LORVAO £ CONST. REM, REDE SANEAMENTO FREG. DE LORVAO JCHELO E CHELINHO

Largo Alberio Leitdo, 5 Tel. +351 239 470 30 gerd@om-penacova pt
3360-34t Penacova Fav. +351 239478 098 waw.cm-penacovapt
pag.-4-de-37 -



pe na Cova Caderno de Encargos

MURNICiPIO Clausulas Gerai
Divistio de Gestdo e Planeamento Urbanistico Obras Piblicas usuias erals

CADERNO DE ENCARGOS

Clausulas Gerais

Capitulo |
Disposigdes iniciais

Clausuta 1.2
Objecto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no &mbito do concurso para
a realizagéo da empreitada de Const. e Rem, Rede Aguas Freg. Lorvéo e Const. Rem. Rede Saneamento Freg. de
Lorvdo / CHELO E CHELINHO.

Clausula 2.2

Disposigbes por que se rege a empreitada

1 - A execugéo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;

b) Ao Codigo dos Contratos Pblicos, doravante denominado “CCP", anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de

Janeiro, na sua redagéo atual;
¢) Ao Decreto-Lei n.® 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legistagéo complementar,

d) A restante legislagdo e regulamentagao aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgéo, a reviséo de
pre¢os, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, & higiene, seguranga, prevengéo e medicina no trabalho e

a responsabilidade civil perante terceiros;
e) Asregrasdaarte.
2 - Para efeitos do disposto na atinea a) do nlimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo do
disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no arfigo 98.° do
Cadigo dos Contratos Plblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cédigo;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo Grgéo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as rectificagSes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projecto de execugdo;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g} Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no cademo de encargos.

Clausula 3.2
Interpretagio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre 0s varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula

anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugéo, prevalece o primeiro quanto a
definigao das condigdes juridicas e técnicas de execugo da empreitada e 0 segundo em tude o que respeita a definigao
da propria obra.

3 -No caso de divergéncia enire as varias pegas do projecto de execugéo:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as oufras quanto & localizagéo, as caracteristicas dimensionais

da obra e & disposi¢o relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.% do CCP, e sem prejuizo da remisséo directa que estes elementos

fizeram para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pegas do projecto de

execugdo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Piblicos e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.° desse

mesmo Codigo.
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Clausula 4.2

Esclarecimento de davidas

1 - As dividas gue o empreiteiro tenha na interpretagéo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao director de fiscalizagao da obra antes do inicio da exectigéo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as diividas ocorrerem somente apés o Inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da

sua ndo apresentago antes do inicio daquela execugao.

3 - O incumprimento do disposto no niimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretagéo que porventura haja feito, incluindo a demoligo e reconstrugéo das partes da obra em que o erro

se tenha refiectido.

Clausula 5.2
Projecto

1 - O projecto de execugéo a considerar para a realizagao da empreitada é o patenteado no procedimento, néo sendo

admitidas variantes ao projecto.
2 - A elaboragdo do projecto de execugo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 — [Ndo aplicavel] Os elementos do projecto de execugo variante que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos & aprovagio do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir

para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagfes académicas e profissionais.

4 - [N3o aplicivel] Compete ao empreiteiro a elaboragéo dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projecto
de execugdo variante previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2 bem como dos desenhos correspondentes as

alteragdes surgidas no decorrer da obra.

5 - [Néo aplicavel] Até & data da recepgao provisoria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecgo actualizada
de todos os desenhos referidos no numero anterior, efaborados em fransparentes sensibilizados de material

indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capilulo I
Obrigagdes do empreiteiro
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Secgéo |

Preparagéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparagio e planeamento da execugéo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo, planeamento e execugéo dos trabalhos
necessarios & aplicagfo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saltde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e salide e no plano de preveng8o e gestéo de
residuos de construgao e demoli¢iio que acompanham o projeto de execugéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagéo dos trabalhos necessarios
a aplicagio das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabatho em vigor, bem como pela aplicaggo do

documento indicado na alinea i) do n.® 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fomecimento de todos os meios necesséarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatérios ou acessorios, incluindo os maleriais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao

empreileiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatorios ou acessorios & execugdo da obra, designadamente:

a) Trabathos de mantagem, construgéo, manutengéo, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que {rabalhem na obra ou que circulem
no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saide no trabalho e de policia das vias
publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensave! alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para evitar a estagnagio de 4guas que os

mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

e) No caso de existirem alguns destes trabalhos preparatérios ou acessdrios & execugéo da obra que, por

qualquer razdo se ndo enconlrem descriminados / definidos nos artigos do Mapa de Quantidade de Trabalhos, o
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empreiteiro devera fazer repercutir 0s respetivos custos incluindo-os nos trabalhos que nele se encontram

previstos,

4 - A preparagéo e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda;

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relalivas aos materiais, aos métodos €

as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;
b} O esclarecimento dessas dilvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagbes relativamente a erros e omissdes do projecto que sejam
detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.? 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o
empreiteiro apresentar reclamagdo relativamente aos erros e omissbes que so lhe seja exigivel detectar

posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 2 do artigo 61.° do CCP;
d) A apreciacéo e deciséo do dono da obra das reclamages a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicio pelo empreiteiro dos processos de construgéo a adoptar na realizagéo dos irabalhos;

f) A elaboragéo e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do
artigo 361.° do CCP;

g) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranga e Satide junto as pegas do procedimento, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas
al previstas em fung&o do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo
dos trabalhos. Esse documento deve vir acompanhado por termo de responsabilidade subscrite pelo técnico
responsavel pelo desenvolvimento do mesmo, bem como das suas credenciais e certificado de aplidéo

profissional em matéria de Seguranga e Higiene do Trabalho, ou equivalente.

h} A elaborag8o pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento prético do Plano de Prevengéo
¢ Gestdo de Reslduos de Construgdo e Demoligdo junto as pegas do procedimento, devendo analisar,
desenvolver € complementar as medidas ai previstas em fungéo do sistema utilizado para a execugdo da obra,
em particular as metodologias de trabalho, nomeadamente na recolha, transporte, armazenamento, iriagem,
tralamento, valorizaggo e eliminagdo. Esse documento deve vir acompanhado por termo de responsabilidade
subscrito pelo técnico responsavel pelo seu desenvolvimento, bem como das suas credenciais de aptiddo

profissional;

i) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos finais referidos nas alineas ), g) e h);

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
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1 — No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebragéo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagio, que densifigue e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de

elaboragao da proposta.

2 — No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagéo, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessério, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos
ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a metodologia fixada no presente caderno

de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a alteragéo do prazo de
concluséo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para
além do que seja estritamente necessario a adaptagéo do plano de frabalhos ao plano final de consignagéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trahalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base & programagéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagéo profissional da m&o-de-obra necesséria, em cada unidade de tempo, &

execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necesséario, em cada unidade de tempo, a execugdo da

empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente cademo de encargos, que serdo

mobilizados para a realizagéo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previso, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na perfodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o
plano de trabalhos ajustado.

6 - O plano de trabalhos deve ainda ser ajustado, nos termos do 361.° do CCP, no caso de prorrogagéo de prazo de
exacugio, de detegdo de erros e omissGes rectamados na fase de execug&o, ou quando haja lugar a trabalhos a mais.

Ainda, nos mesmos termos, devera apresentar-se o correspondente plano de pagamentos.

Claustila 8.2
Modificagéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
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1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabathos em vigor por razées de interesse

publico.

2 - No caso previsto no nlimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigéo do equilibrio financeiro do Contrato, se
for caso disso, em fung&o dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo, mediante reclamagéo a apresentar
no prazo de 30 dias a contar da data da notificagéo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagies em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de

trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do niimero anterior, eém caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco
o cumprimento do prazo de execugéo da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode nofificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de

correcgao que sejam necessarias a recuperagéo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de

pron{incia a aceitagéo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nlimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos

prazos de execugdo.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

Secgao i
Prazos de execugéo

Clausula 9.°
Prazo de execugdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:
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a)Iniciar a execug8o da obra na data da concluséo da consignagéo total ou da primeira consignagéo parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do Plano de Seguranga e Salde,

caso esta (ltima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos se encontrar aprovado;
b)Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢)Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua recepgéo provistria
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da sua consignag&o ou da data em que o dono da obra
comunigue ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranga e salde, caso esta Gltima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de
acgAo e de reorganizagéo da obra necessarias a recuperago dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execugéo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono de obra
exigir-the o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da

fiscalizagdo.
4 - Em nenhum caso serfo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar & execugéo de trabalhos a mais cuja execugéo prejudique o normal desenvolvimento do plano de

trabathos e desde que o empreiteiro requeira, o prazo para a concluséo da obra seré prorrogado nos seguintes termos.

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no conlrato, proporcionalimente ao
que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo constantes do plano de trabalhos aprovado e

atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam do contrato, por acordo entre o dono da obra

& 0 empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugéo.

6 - Na falta de acordo quanto ao calcule da prorrogag&o do prazo contratual previsto na clausula anterior, proceder-se-
4 de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-&0 automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execugdo da obra e os prazos parciais que, previstos

no plano de trabathos em vigor, sejam afectados por essa suspenséo.

Clausula 102

Cumprimento do plano de trabalhos
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1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do ptano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior, ndo coincidirem com os desvios

reais, o director de fiscalizacio da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a pdr em fisco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2,

Clausula 11.2

Multas por violagéo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusfio da execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1% do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugéo da obra por facto imputével ao empreiteiro, e aplicavel o
disposto no n.? 1, sendo 0 montante da sang&o contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida

dentro do prazo de execugéo do Conlrato.

Clausula 12.2

Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputével a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de
fiscalizagéo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necesséarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscepliveis de provocar prejuizos ou perturhagbes a
um servigo de utilidade pablica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagéo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necesséarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Secgéo HlI
Condigdes de execugéo da empreitada
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Clausula 13.2

Condigdes gerais de execugio dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projecto, com o

presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratuaimente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a redlizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pade propor ao dono da obra a substituigéo dos métedos e técnicas de construgdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obteng#o das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgéo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgéo a empregar na obra terdo a qualidade, as dimensdes, a
forma e as demais caracteristicas definidas no respectivo projecto e nos restantes documentos contratuais, com as

tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais néo fixem as respectivas caracterislicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgéo que néo correspondam as caracteristicas da

obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idénlica utilizago.

3 - No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou,

na falta desta, as normas utilizadas na Uni&o Europeia.

4 -Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.= 2 e 3
desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracleristicas dos materiais e elementos de construgdo
fixadas no projecto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteragéo
fundamentada e acompanhada com fodos os elementos técnicos necessarios para a aplicagéo dos novos materiais e
elementos de construgo e para a execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragéo de pregos a que a
aplicagéo daqueles materiais e elementos de construg&o possa dar lugar [esta (ltima parte n&o € aplicavel nos casos
previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).
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5 - A proposta prevista no niimero anterior deveré ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagéo e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagéo néo comprometam o cumprimento do

plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e néo determinar a suspenséo dos
respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgéo previstos no projecto & nos

restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas técnicas dos
materiais e elementos de construg3o, ou o regime aplicave! a sua eventual diminui¢8o, é o regime definido no CCP para
os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alleragéo

configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgéo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, enfender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgéo que lhe
pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligGes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no prego da empreitada o respectivo custo ou rectificando-se o prego dos trabalhos em que aguetes forem

aplicados.

2 - O disposto no nlimero anterior ndo seré aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execugo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovagéo de equipamentos, materiais e elementos de construgéo

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos de
construgdo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-

los-4 & aprovagéo do dono da obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma concedida se
o dono da obra n&o se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no caso de serem exigidos ensalos que impliquem
o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da

obra ao empreiteiro,
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3 - O empreiteiro & obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais, ensaios e elementos de construgao
que este lhe solicitar, de forma a comprovar a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgio a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes documentos contratuais.

4 - A colheita e remessa de novas amostras, deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras

que sejam contratualmente impostas.

5 - Os encargos com a realizagao de novos ensaios correrdo por conta do dono da obra, salvo, situagéo em que se
verifique qualquer desconformidade sendo nesse Glimo caso suportados pela parte que decalr.

Clausula 17.2

Reclamagéo contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgdo

1 - Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construg&o e o empreileiro entender que a mesma devia
ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a
imediata colheita de amoslras e apresentar ao dono da obra reclamagéo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamagéo considera-se deferida se o dono da obra ndo nofificar o empreiteiro da respectiva deciséo nos 15
dias subsequentes a sua apresentagso, excepto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 08 Novos ensaios a que a reclamagéo do empreiteiro dé origem seréo suportados pela parte que

decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovagéo dos materiais e elementos de construgéo

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, néo podem os mesmos ser posteriormente

rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No acto de aprovagéo dos maleriais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se colham

amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificagdio da qualidade dos materials e elementos de construgéo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los & sua custa.

Clausula 19.2

Aplicagéio dos materiais e elementos de construgéo
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Os materiais e elementos de construgéio devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificages, as normas oficiais
em vigor ou, se estas nio existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituigo de materiais e elementos de construgao

1 - Serfo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e subslituidos por oulros com os necessarios

requisitos 0s materiais e elementos de construgao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Néo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas,

COM as NOMMas ou Processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demoligées e a remogdo e substituigio dos materiais e elementos de construg&o serdo da responsabilidade do

empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera pedir a

colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Deposito de materiais e elementos de construgo ndo destinados & obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e elementos de

construgéo que ndo se destinem a execugéo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagéo da obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos da
solugao da obra por que se rege a execugéo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagao de executar todos os trabathos de suprimento de erros e omissdes que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve enlregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito,
salvo, quanto a este (ltimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a obrigagéo pré-contratual ou contratual de elaborar o

projecto de execugao.
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3 - 86 pode ser ordenada a execugéo de trabalhos de suprimento de erros e omisstes quando o somatorio do prego
atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da mesma natureza néo exceder 5% do prego contratual,
Este limite pode ser elevado para 10% quando a execugéo dos trabalhos nao implique uma modificagéo substancial do
contrato e estejam em causa obras de cuja execugdo seja afetada por condicionalismos naturais com especiais
caracteristicas de imprevisibilidade, nomeadamente as obras maritimas-portuérias e as obras complexas do ponto de
vista geotécnico, em especial a construgdo de tliineis como as obras de reabilitagéo ou restauro de bens imbveis.

4 - O dono da obra & responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissées resultantes dos elementos que
tenham sido por si efaborados ou disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os elementos da solug&o da obra.

5 - O empreiteiro & responsavel por metade do prego dos frabathos de suprimentos de erros ou omissGes cuja
detecgBo era exigivel na fase de formagéo do contrato nos termos previstos nos n.s 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, excepto
pelos qgue hajam sido identificados pelos interessados na fase de formagéo do contrato mas que n&o tenham sido

expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsével pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel a
sua detecgdo na fase de formago dos contratos, também néo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a

contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detegéo.

Clausula 23.2

Alteragdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos

necessarios a sua perfeita apreciagio.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a membria ou nota descritiva e
explicaliva da solug&o seguida, com indicagéio das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas
desenhadas e célculos justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.

3 — Néo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragBes ao projecto propostas pelo empreiteiro

sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 24.2

Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagéo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do
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respectivo alvara ou niimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do
CCP, e manter cpia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida

alinea, consoante 0s ¢asos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livio de registo da obra e um
exemplar do projecto, do cademo de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execugio da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem como a manter,

a disposigao de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagfo das suas caracleristicas e comportamentos
s&o os especificados nas pegas do procedimento, em conformidade com os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de quaisquer outros

ensaios que se juslifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com a reparagio

daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrério, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medigdes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projecto e os trabalhos néo
devidamente ordenados pelo dono da obra s3o feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e séo

formalizados em auto.

2 - As medigBes s@o efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente

seguinte aquele a que respeitam.
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3 - Os mélodos e os critérios a adoptar para a realizagéo das medigdes respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a)As normas oficiais de medig&o que porventura se encontrem em vigor;
b)As normas definidas no projecto de execugao;
¢c)As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d)Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgéo que sejam fornecidos pelo dono da obra, se tal
estiver previsto, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagao
na execugdo da empreilada de materiais, de elementos de construgéo ou de processos de construgéo a que respeitem

quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial,

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracgéo na execugédo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva

suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2

Execugéo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com
0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer frabalhos ndo incluidos no Conirato, ainda que sejam de

natureza idéntica & dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sd0 executados em colaboragéo com o director de fiscalizagéo da obra,

de modo a evitar atrasos na execug&o do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugéo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizacdo simulténea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagéo no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagao

dos prejuizos resultantes da realizagdo dagueles trabalhos.
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4 - No caso de verificagdo de afrasos na execugéo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo dos lrabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposigao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos
282.% e 354.° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a)Prorrogagéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na

realizagéo da obra, ;

b)indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugéo do Contrato que demonstre ter

sofrido.

Clausufa 29.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos
que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepgéo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo
de execugio destes (ltimos, da actuagéo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgéo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados no presente caderno
de encargos, a conslituigdo das caugdes exigidas no programa do procedimento e as despesas inerentes & celebragéo

do Contrato.

3 - A manutengéo e reparagdo de infra-estruturas e vias de comunicago piblicas ou privadas que hajam sido
comprovadamente afectadas em consequéncia dos trabalhos de construgdo das obras ou da circulagéo de maquinas ou
dos veiculos com transportes de materiais para fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da

mesma,

4 - As operagdes de limpeza final da obra, bem como a limpeza, sempre que se justifique, de todas as vias por onde

tenha circulado o trafego afecto a Empreitada durante a execugéo dos trabalhos.

Secgéo IV
Pessoal

Clausula 30.2

Obrigagdes gerais
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1 - 880 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugéo da

empreitada, & sua aptidao profissional e & sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento periurbador dos
trabathos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem

prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagao profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com

as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 31.2

Horério de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagéo aplicavel, e d& a conhecer, por escrito,
com anlecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizagéo da obra.

2 - Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnes, néo sdo permitidos e s6 podem ter lugar desde que a

urgéncia da execugao da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o director da fiscalizag#o da obra o autorize.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste cademo de encargos ou resulte
de caso de forga maior, praceda & execug#o de trabalhos fora das horas regutamentares ou por tumos, o dono da obra
podera exigirlhe o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de servigo a prestar pelos

representantes da fiscalizagao,

Clausula 32.2

Seguranga, higlene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranca,
higiene e saiide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a oufras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagGes.
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2 - O empreiteiro & ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-he a assisténcia médica de que carega por

molivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros anteriores, 0
director de fiscalizagdo da obra pode tomar, & custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal

facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagdo da obra o exija, o0 empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos

termos previstos no n. 1 da clausula 492,

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizago da obra, pela observancia das
obrigagbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas

intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo il
Obrigagdes do dono da obra

Clausula 33.2

Prego e condigbes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagGes decorrentes do Contrato, deve o dono da
obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor que constar da proposta, o qual ndo pode exceder o prego base de
745.072,03€ {setecentos e quarenta e cinco mil, setenta e dois euros e trés céntimos), acrescida de VA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato. No caso de
serem aceites erros e omissdes do cademo de encargos, conforme previsto no Programa do Procedimento, e se essa
alteragdo implicar alguma alteragéio de custos (para mais ou para menos) o dono de obra simultaneamente com a
decisdo da sua aceitagio e em fungdo do valor dos mesmos definird o novo prego base.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medigbes mensais dos trabalhos realizados, medigbes essas a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.*
as quais serdo aplicados 0s pregos unitarios apresentados na proposta de adjudicagéo.

3 - Os pagamentos s&o efectuados no prazo méaximo de 60 (sessenta) dias apos a apresentagéo da respectiva factura.

4 - As facturas e os respectivos autos de medigéo séo elaborados de acordo com o modelo e respectivas instrugGes

fornecidos pelo director de fiscalizagao da obra.
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5 - Cada auto de medi¢do deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagéo pelo director de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagéo

completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagio de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de fiscalizagéo da
obra e o empreiteiro quanto ac seu contetido, deve aquele devolver a respectiva faclura ao empreiteiro, para que este
elabore uma factura com os valores aceites pelo director de fiscalizagio da obra e uma outra com os valores por este

ndo aprovados.

7 - O disposto no nimero anterior n&o prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita &
primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director de fiscalizagéo da obra, quer
para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira factura emitida,

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos termos previstos
nos niimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 34.2

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagGes contratuais,
as importancias que o empreiteiro liver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos & deduzido 0 montante

correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancéria ou

seguro-caugio, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida no niimero anterior.

Clausuta 35.2

Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora, os quais sero obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os

solicitar e incidirio sobre a totalidade da divida,

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no ndmero anterior devera ser efectuado pelo dono da obra no prazo de
15 dias a contar da data em que tenham ocorride o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram

origem.
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Clausuta 36.2
Revisdo de pregos

1 - A revisdo dos pregos conlratuais, como consequéncia de alteragéo dos custos de méo-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efectuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.?
6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de reviséo de pregos a formula.

2 - A revis#o de pregos obedecera as seguintes formulas tipo:

e Para os trabalhos do Capitulo 1 ao Capitulo 3 - F21 - Rede de Abastecimento de Aguas e de Aguas Residuais

S M M M M
C,=0,28 2+ 0,04 —2L 4 0,01 — L 4 0,00 —— 4 0,04 —L 4
s, 03 o M 0 20 g 225
M M M M E
£ 0,00 — 2 40,07 — 20 10,01 — 2L 4 0,25 ——L+ 0,18 ——+ 0,10
Mg 324 13 g 50 o Eu
em que:
S- Salaros MO3  Inertes
M18  Betumes a granel M20  Cimento em saco
M22 Gasdleo M24 Madairas de pinho
M32 Tubods Pvc M43  Ago para betdo armado
M50  Tubos e Acessdrios de ferro fundido e ago E Equipamento de apoio

t - relativo ao periodo @ que respeita a revisdo.

o - refativo a0 més anlerior ao da data limile fixada para a entrega das propostas ou 4 referéncia, quando fenha havido corrego de
pregos de proposta.

e Paraos lrabalhos do Capitulo 4 - F17 - Pavimentag&o de estradas:

S M M M M M M E
C, =0,1820 1 0,13 28L 4 0,015 4 0,20 -1L 4 0,05 — L 4 0,02—F + 0,01 ——L + 0,30~ +0,10
S, 03, My, 18 M M M E,
22, 30, 45,
ein que:
S- Salaros MO3-  Inertes

M15- Chapa de ago galvanizada M18- Belumes a granel

M22- Gasdleo M30 - Tintas para eslradas

M45 - Perfilados pesados e ligiros E- Equipamento de apcio

t - relativo ao perfodo a que respeila a revisio.

o - relativo a0 més anterior a0 da data limite fixada para a entrega das propostas ou  referéncia, guando tenha havido coregéo de
precos de proposta,
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3 - Os diferenclais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada séo

incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccéo V
[quando aplicavel]
Projectos de investigacéo e desenvolvimento

Clausula 37.7

Obrigagio de elaborar projectos de investigacéo e desenvolvimento

do-preco-contratualk

> Os-prof f \ ior-d tardirect lacionad s o
constituem-o-objecto-do-coniralo-e-devem-ser-consretizados-no-territdrio-nacienal:

3 Para-os-efeitos-do-n.21,-deve-ser-celebradoum-contrato-que-regule—a-elaboraglo-c-execugio-dos-projestosde
investigagio-e desenvelvimentoha-data-da-assinatura-do-Gonlrate:

Clausula 38.2

Natureza acesséria do contrato de projecto de investigagéo e desenvolvimento

4—O-contrato-a-que-se-refere-a-clausula anterior—oxtingue-se-em-caso-de-extingdo-de-contrato-de-empreitada;- por
forma-diferente-do-cumprimente:

2 - Quande-a-extinedo-do-contrato-de-empreitada-por-forma-diferente do-sumprimentefor-apenas-parcial, esta-mplica

o ional_da_obriaacio—de_elaboracs o-_dos—projocios—de—invesligags
desenvolvimente:

Secgao VI

Seguros

Clausula 39.2

! : . g g - N7 [ ; s
De acordo com o disposio no n.° 7 do artigo 42.° do Cédigo dos Contratos Piiblicos, este eapittlo apenas é aplicdvel guando o
valor da contrafo for igial ou superior a € 25 §00 600,
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Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever & a manter em vigor, durante o periodo de
execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislag&o aplicavel, devendo
exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignagéo.

2 - O empreiteiro & responsével pela satisfagdo das obrigagtes previstas na presente secgéo, devendo zelar pelo
controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos na presente secgfo ou na legistagéo aplicavel, néo sendo admitida a entrada no estaleiro de

quaisquer equipamentos sem a exibigdo destes documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo nico e exclusivo do empreiteiro
e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente

autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e

responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos

envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga -se a manter as apblices de seguro vélidas até & data da recepgéo provisoria da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares gue em cada momento estejam afectos & obra ou ao

estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.2
Objecto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovalivo de que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a

legistagéo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro ohriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomog#o propria afectos & obra, que circulem na via piiblica ou no local da obra,
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independentemente de serem veliculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automével {riscos de circulagso), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afectos & obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
eguipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apblice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a ulilizar na
obra, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento

fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nlimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, explos#o e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 - O capita! a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2 desta clausula

deveré respeitar os limites minimos legalmente cbrigatérios.

Capitulo IV
Representagio das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 41.°2

Representagio do empreiteiro

1 - Durante a execugéo do contrato, 0 empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas matérias em que,
em virtude da lei ou de estipulagBo diversa no caderno de encargos ot no Contrato, se estabelega diferente mecanismo

de representagéo.

2 - O empreileiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagéo a um técnico
com a seguinte qualificagdo minima com as habilitagdes minimas exigiveis pela regulamentagéo especifica aplicavel,
devidamente reconhecido pela ordem ou associagéo téenica a que pertence, fungéo da natureza da obra.

3 - Apbs a assinatura do contrato e antes da consignag&o, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do director de
obra, indicando a sua qualificagéo técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragéo subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direc¢éo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos € as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execugéo da empreitada

séo dirigidos directamente ao director de obra.
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5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal

s@ja convocado.

8 - O dono da obra podera impor a substituigéo do director de obra, devendo a ordem respectiva ser fundamentada
por escrito, com base em razées objeclivas e ou inerentes & acluagéo profissional do director de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o director de fiscaliza¢&o da obra,

pela marcha dos trabathos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de seguranga,
higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da

clausula 6.2,

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de aplicagéo do
plano de gestéo de residuos da construggo e demoligéo.

Clausula 42.2

Representagéo do dono da obra

1 - Durante a execugédo o dono da obra é representado por um director de fiscalizago da obra, salvo nas matérias em
gue, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente

mecanismo de representagio.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagéo da obra que designe para a
fiscalizagéo local dos frabalhos até a data da consignag&o ou da primeira consignagéo parcial.

3 - O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagéo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execugéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro
nesse Ambito, exceptuando as matérias de modificag&o, resolugéo ou revogagéo do contrato.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livio adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
director de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais

importantes relacionados com a execugo dos trabalhos.
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2 - Os faclos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.* 3 do artigo 304.° e
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, 0s seguintes:

a)Os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e de cuja resolugéo possa depender o bom

andamento da empreitada;

bjAs dalas do inicio e conclusdo das fases definidas no plano de trabalhos, os desvios em relagéo as datas
previstas e as razbes que eventualmente os justifiquem. A fiscalizagdo registara, em relagdo a cada atraso

verificado, quais as medidas tomadas para a sua recuperagéo;

c)As datas das entregas das amostras de materiais e as das respectivas aprovagbes, devendo ser referidas as

rejeicGes que, eventuaimente, tenham lugar,
d)As alteragtes eventualmente efectuadas ao projecto,

e)As ordens de suspensdo de trabalhos e os atrasos na entrega pela fiscalizagéo de elementos técnicos, referindo

nuns e noutros ¢asos as respeclivas causas;

f) A eventual falta de decisdo da fiscalizagéo, bem como as deficiéncias da direcgfo técnica da obra, por parte do
empreiteiro e da coordenagio em matéria de seguranca, higiene e saide em obra, por parte do respectivo

coordenador.

3 - O livro de registo ficar4 patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera apresentar sempre
que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigéo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Recepcéo e liquidag&o da obra

Clausula 44 2

Recepgao provisoria

1 - A recepgéo provisdria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagio do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o

termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgfo proviséria, esta é efectuada
relativamente a toda a extens&o da obra que néo seja objecto de deficiéncia.
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3 - O procedimento de recepcéo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.% a 396.° do CCP.

Clausula 45.2

Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) Dez (10) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais {de acordo com a alinea a)
do n.® 2 do artigo 397.° do CCP];

b} Cinco (5) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalages técnicas
[de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP].

¢) Dols (2} anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos & obra, mas dela autonomizaveis [de
acordo com a alinea ¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP).

2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior
é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que

susceptivel de uso independente e aulonomizavel.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagéo que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciagfo normais consequentes da sua utilizag&o para os fins a que se destina.

Cidusula 46.2
Recepgao definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de

recepgéo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se enconlra em boas condigbes de

funcionamento e conservagéo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recepgao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a)Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragéo, operagédo ou
utilizaggo da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram fodas as exigéncias contratualmente

previstas;
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b)Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagio dos pressupostos previstos no n(imero anterior, o dono
da obra fixa o prazo para a correcgdo dos problemas detectados, por parte do empreiteiro, findo o qual seréa fixado o

prazo para a realizagfo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 - Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recepgédo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagéo da
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recepgéo provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do
disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 47.°

Restituigdo dos depositos e quantias retidas e liberacio da caugéo

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quanlias retidas como garantia ou a

qualguer outro titulo a que tiver direito.

2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detectados
até ao momento da liberagio, ou ainda quando considere os defeitos identificados e n&o corrigidos como sendo de
pequena importancia e néo justificativos da néo liberagéo, o dono da obra promove a liberagéo da caugéo destinada a
garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais, nos seguintes termos fapenas para os contratos em
que o prazo de garantia fixado na Clausula 45.% seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, 0
prazo para o dono de obra promover a libertagao integral da caugéo é de 30 dias ap6s o fermo do prazo de garantiaj.

a) 25 % do valor da caugéo, no prazo de 30 dias ap6s o termo do segundo ano do prazo a que esto sujeitas as
obrigagdes de correc¢io de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o fermo de cada ano adicional do prazo a que estéo sujeitas as
obrigagbes de correcgdo de defeitos, na proporgdo do tempo decorrido, sem prejuizo da liberagéo integral,
também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido nove ano fguando o prazo
de garantia fixado na Clausula 45.2 for superior a cinco anos, a catigdo deve encontrar-se liberada em pelo menos
75%, no prazo de 30 dias apds o decurso desses cinco anos, conforme determina o n.° 6 do artigo 295.° do CCPJ.

3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagao da caug@o prevista no numero anterior &

promovida na proporgéo do valor respeitante a recegéo parcial.
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4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagéo da caugéo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode nolificar o
dono da obra para que este cumpra a obrigag8o de liberago da caugéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 dias apos a notificagéo, o dono da cbra néo tiver cumprido a referida obrigagéo, nos termos do n® 9
do artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugéo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagéo, desighadamente
pelos custos adicionais por este incorrido com a manutengéo da caugdo prestada por periodo superior ao que seria

devido.

6 - Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha sido
efetuado em numerario, 0 empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra
deveria ter restituido as quantias retidas.

Capitulo VI
Disposi¢des finais

Clausula 48.2

Deveres de colaboragéo reciproca e informagédo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colahoragdo matua, designadamente no tocante a prestagdo reciproca de
informagdes necessarias a boa execugéo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagao previstos no artigo 290.°
do CCP.

Clausula 49.2

Subcontratagdo e cessdo da posigio contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratagéo na fase de execugéo quando néo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagéo envolva um aumento

de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do conlrafo.

fou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratagéo na fase de execugdo ests sujeita a
autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagio da capacidade técnica do subconfratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formag&o do Conltrato, aplicando-se, com as necesséaria
adaptagGes, o disposto nos n% 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
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3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conler 0s elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a reviséo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagdo da ohra para que este, em

qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra,

5 - O disposto nos nimeros anteriores € iguaimente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e

terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apés a celebragéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do
n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais & do empreiteiro, ainda
que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posi¢éo contratual por qualguer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer caso

vedada nas situagbes previstas no n.? 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a}Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b}incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do poder

de direcgBo sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes contratuais;
¢}Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do dono da obra;

d)Cessdo da posigdo contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos
na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo das obrigagdes assumidas pelo

dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e)Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite previsto no n.° 2 do
artigo 329.% do CCP;

f} Incumprimento pefo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g)Nao renovagdo do valor da caugéo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;

Cidusulas Gerals - CONST, E REs. REDE AGUAS FREG. LORVAO E CONST. REM, REDE SANEAMENTO FREG. DE LORVAO /CHELC E CHELINHO

Largo Alberto Leitso, 5 Tel +351 239 470 330 gerl@empenscova pt
3380-34t Penacova Faw +351 239478 0038 vovw.em-penacova.pl

péag.-34 -de - 37 -




peﬂacova Caderno de Encargos

HUNICIPID ey e
Divisao de Gestio e Planeamento Urbanistico Obras Publicas usuias Serals

h)O empreiteiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, n&o cumprir o disposto na legislago sobre seguranga, higiene e

salde no trahalho;

i} Se, tendo faltado & consignagio sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apds
segunda nolificagéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagio desde que

ndo apresente justificagio de tal falta aceite pelo dono da obra;

I} Se ocorrer um atraso no inicio da execug&o dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do

prazo de execugéo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacéo da deciséo
do dono da obra que indefere a reclamag&o apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n)Se houver suspenséo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se
este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do arligo 366.° do

CCP, desde que da suspenséo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0} Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p)Se ndo foram cormigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a
execugéo da obra com defeito ou substituidos 0s equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.°do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante
respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q} do n.° 1, o empreileiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resuite da antecipagéo dos

ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizag#o prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o
montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora

sobre a respectiva importancia.

Clausula 51.2

Resolugio do contrato pelo empreiteiro
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1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes

£asos:
a)Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b)incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢)Incumprimento de obrigages pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o

montante em divida exceda 25% do prego conltratual, excluindo juros;

d)Exercicio ilicito dos poderes tipificades de conformagéo da relagéo contratual do dono da obra, quando tornem

contraria a boa-fé a exigéncia pela parte puiblica da manutengéo do confrato;
e)incumprimento pelo dono da obra de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato por

facto ndo imputavel ac empreiteiro;

9)Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo ou consignagdes

subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h)Se, avaliados os trabalhos a mais, 0s trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a menos,
relativos ao Conlrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo

superior a 20% do prego contratual;
) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso de forga maior;

iy Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
m} Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do

prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do n(imero anterior, apenas h direito de resolugo guando esta ndo implique grave
prejuizo para a realizagéo do interesse pulblico subjacente a relagéo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,
guando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro
ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses plablicos

e privados em presenga.

3 - O direito de resolugéo é exercido por via judicial.
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4 - Nos casos previslos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragéo ao dono da
obra, produzindo efeitos 30 dias apés a recepgéo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagtes em

alraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2

Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal administrativo de
circulo de Coimbra, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 53.7

Comunicagdes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Plblicos, para o domicilio ou sede contratual

de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada & outra parte.

Clausula 54.°

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Penacova, Maio de 2017
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