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Com referéncia aos elementos abaixo discriminados e em cumprimento do disposto no art.® 68 e 69 do
Cadigo dos Contratos Publicos [CCP], anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua redagéo
atual, reuniu o juri do procedimento com o fim de proceder a elaboragdo do presente Relatério Final.

» AUDIENCIA PREVIA

Apds analise das propostas submetidas a concurso, o Jaii produziu o seu Relatorio Preliminar o qual foi
sujeito a audiéncia prévia, cumprindo com o disposto no art.® 123 do CCP. Nesse ambito, o relatorio
preliminar n&o foi objeto de qualquer prontncia desfavoravel por parte dos concorrentes.

Face ao anteriormente referido, o Juri do procedimento mantém as conclusdes do Relatéric Preliminar,

as quais passa a transcrever:

Ref.2 do procedimento: 18/2017 Data da Decisao de Contratar; 18/07/2017
Fase Preliminar: Informagédo Técnica datada de 28/06/2017

Deliberag&o: Despacho de 18/07/2017 Orgiao Competente: Sr. Presidente da Camara Municipal

No seguimento da informagédo para infcio do procedimento do Eng.° Bruno Barros, datada de 28 de Junho
de 2017, anexa a este processo relativamente & empreitada de obras publicas "Construgdo Biblioteca
Municipal - Rampa de Acesso’, processc MyDoe n.° 2017/300.10.001/26, com informagéo de cabimento
datada de 03 de Julho de 2017 torno as seguintes decisées:

Decisdo de Contratar: Nido dispondo de meios humanos e de equipamento para a exectigdo dos
trabafhos, tomo a deciséo de conlratar, estimando-se que o respetivo prego coniratual ndo devera exceder
35.768,10 €,

Decisdo de autorizar a despesa: No uso da competéncia prépria, para autorizar a realizagdo contratual
da despesa prevista na allnea a) do artigo 18.° do Decreto-Lei n.® 197/99, de 8 de Junho, que pode ir até
149.639,00 €, autorizo a despesa inerente ao contrato a celebrar, uma vez que o prego contratual néo
devera exceder 35.768,10 €,

Decisdo de aprovagdo das pegas do procedimento adotado: Aprovo as pegas do procedimento,
Convite e Caderno de Encargos que inclui o Projeto de Execugéo, conforme previsto no n.° 2 do artigo 40.°
do CCP.
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Decisdo de escolha do procedimento: Nos termos da regra geral de escolha do procedimento, prevista
no artigo 18.° do CCP e do valor maximo do beneficio econdmico que pode ser oblido pelo adjudicatério
com a execugéo do contrato a celebrar, de acordo com os limites ao valor do contrato constantes do artigo
19.2 do CCP, adote-se o procedimenlo de ajuste direto.

Decisdo de designacdo do Jiri: Para a condugdo do procedimento designo o seguinte Juri: 1) Isilda
Duarte; 2) Claudia Albuquerque; 3) Bruno Barros. Sendo suplentes: 1) Anténio Vaz; 2) Pedro Costa.

Decisdo da Abertura do procedimento: Abra-se o procedimento disponibilizando-o 4s entidades

convidacdias alravés da Plataforma Eletrénica Vortalgov.

Decisdo das entidades a convidar: Deverdo ser convidadas as seguintes entidades: 1) JOSE ANTONIO
DIOGO CONSTRUCOES UNIPESSQAL, LDA; 2) CONSTRUCOES RODRIGUES & FILHO, LDA; 3)
CARLOS FLORIDO & FILHOS, LDA; 4) GAVINHOS CONSTRUCOES UNI, LDA; 5) RMLOR, LDA.

Das entidades convidadas a apresentar proposta, os Servigos deverdo verificar se o convite néo viola os
limites previstos no n°2 e no n°5 do artigo 113°do CCP,

Obhjecto da contratagdo:
Execugdo de obra publica “Construcéo Biblioteca Municipal - Rampa de Acesso”,

O procedimento de Ajuste Direto, foi conduzido pelo disposto no Capitulo |, do Titulo I, da Parte |l do
CCP, formalizado integralmente na Plataforma Eletrénica da Contratago Publica VORTALgov, no sitio
hitp:fiportugal.vortal.biz, tendo o procedimento a ref.2 DGPUOP_18/2017.

Nos termos do CCP, compete a0 juri proceder & analise e avaliag&o das propostas. A tarefa de analise é
prévia a de avaliac&o, e & feita em absoluto para cada proposta: - lrata-se de verificar se a mesma dispbe
das condigbes para ser admitida e em caso afirmativo, ohjecto de avaliagio por aplicagBo do critério de
adjudicagdo (ou, com mais rigor dos factores e subfactores em que se decompfie o critério de
adjudicacgao).

As entidades convidadas a apresentar proposta foram as seguintes;

-Tabelal. -

Carlos Florido & Filhos, Lda.

Construgdes Rodrigues & Filho, Lda.

RMLOR, Lda.

José Antonio Diogo Construgdes Unipessoal, Lda.
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A entidade “Gavinhos Construgbes Uni, Lda.”, a data do langamento do procedimento de Ajuste Direto
(18/07/2017) nao se enconirava registada na Plataforma Eletronica da Contratagdo Publica VORTALgov,
pelo que ndo pdde ser convidada.

A data limite para apresentag@io das propostas, 26/07/2017 pelas 16h00, foi definida na plataforma
eletronica e pegas do procedimento.
Das entidades convidadas, as seguintes demonstraram estar interessadas no procedimento:

- Tabela ll, -

1 | Carlos Flérido & Filhos, Lda.

2 | Construgdes Rodrigues & Fitho, Lda.

Apresentaram proposta as entidades que se referem de seguida, pela ordem respetiva, adquirindo de
acordo com o art.? 53 do CCP a denominagéo de "Concorrentes”

- Tabela lll. -

1 Carlos Florido & Filhos, Lda. 34.617,67 €

35.768,10 €

2 | Construgdes Rodrigues & Filho, Lda. 34.999,99 €

Importa referir que, no cumprimento do art.® 138 do CCP, foram publicitadas as listas de concorrentes e de
propostas, n&o tendo sido apresentada qualquer reclamagéo por parte das entidades convidadas que ndo

apresentaram proposta.
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2. ANALISE E AVALIAGAO

O Juri do procedimento, dando cumprimento ao estabelecido no n.® 2, do art.’ 122 do CCP, que por sua vez

remete para o art® 146, n° 2 e 3 — especifico do concurso publico — aplicavel com as necessérias

adaptacdes, e o art.? 70, n.° 2 - aplicavel a todos os procedimentos, procedeu a verificago dos documentos

que constiluem as propostas (conforme art.® 57 do CCP e ponto 7. Documentos da proposta, do Convite),

tendo concluido que:
i.} - De acordo com o disposto no art.® 61 do CCP e ponto 6. Erros e Omissfies do Caderno de Encargos

do Convite, o concorrente “Construgbes Rodrigues & Filho, Lda.” apresentou uma mensagem, por ele
identificada como Lista de Erros e Omissdes. O Juri do Procedimento, apds andlise do seu contetdo

entendeu que a Omisséo referida deveria ser Rejeitada, dado que os elementos constantes do projeto de
execugdo eram suficientes para fixar as especificagfes técnicas e cutros aspetos essenciais para a
elaboragdo da proposta e consequente execugio do contrato. (ver Anexo | — Reunifo n.° 1 do Juri do
Procedimento).

De acordo com o despacho do sr. Presidente datado de 26/07/2017, a omisséc apresentada foi rejeitada,
mantendo-se inalteradas as restantes pegas. A nova data limite para apresentagio das propostas passou
a ser 27/07/2017, pelas 16h00.

ii.) - Da analise efetuada, concluiu-se que as propostas apresentadas pelos concorrentes conferem com o
mapa de quantidades de trabalho e todos os artigos foram devidamente cotados, nos diferentes
documentos apresentados. Assim, néo se verifica a necessidade de aplicar o disposto no n.® 3 do art.®° 60
do CCP, no sentido de corrigir os precos contratuais propostos fevando em considerag3o os pregos mais
decomposios das listas de precos unitarios.

iii.) - Os concorrentes apresentaram os documentos exigiveis, conforme art.® 57 do CCP e ponto 7.
Documentos da proposta do Convite, considerando-se as respetivas propostas “Admitidas”.

Das consideragdes supra referidas resulta a tabela que de seguida se apresenta, onde se inclui o preco

constante da proposta para os trabalhos inicialmente concursados, valores sem IVA, hem como a proposta
do Juri relativa a admissao das propostas que passam a fase seguinte, para cada concorrente:

- Tahela IV, -

1 | Carlos Flérido & Filhos, Lda. 34.617,67 € 3461767 € Admitida

2 | Construgées Rodrigues & Filho, Lda. 34.999,99 € 34.999,99 € Admitida
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Feita a analise em absoluto para cada proposta, verificou-se que as propostas dispdem de condi¢des para
serem admitidas e por isso véo ser objeto de avaliag&o por aplicacdo do critério de adjudicagéo.

No ambito do n.° 1 do art.® 122, tendo em conta o anteriormente exposto e de acordo com o critério de
adjudicagéo fixado no n.® 18 do Convite, 0 mais baixo prego, as propostas ficam ordenadas da seguinte

forma:

- Fabela V. -

1 | Carlos Flérido & Filhos, Lda. 34.617,67 € 1

2 | Construgdes Rodrigues & Filho, Lda. 34.999,99 € 2

3. CONCLUSOES

Sendo o critério de adjudicag&o fixado o do mais baixo prego {ver ponto 18. - Critério de Adjudicagao,
do Convite) e, em consequéncia e em virtude do concorrente Carlos Flérido & Filhos, Lda. ter
apresentado o mais baixo prego, o Juri propde a adjudicagéo da proposta de 34.617,67 € (trinta e quatro
mil, seiscentos e dezassete euros e sessenta e sete cé&ntimos), a qual acresce o IVA 2 taxa legal aplicavel
de 6% no montante de 2.077,06 € (dois mil e setenta e sete euros e seis céntimos), o que totaliza o valor
de 36.694,73 € (trinta e seis mil, seiscentos e noventa e quatro euros e sefenta e trés céntimos).

O contrato a celebrar relativo & empreitada de obras publicas manter-se-4 em vigor pelo prazo de 60
(sessenta) dias, sem prejufzo das obrigagbes acessérias que devam perdurar para além da cessagdo do
contrato.

Mais se informa, no ambito do art.® 127 do CCP, que o contrato de empreitada a celebrar s sera eficaz
apés a sua publicitagéo pela entidade adjudicante no portal da Internet dedicado aos contratos publicos.
Cumprida a tramitacio aplicavel ao procedimento, submete-se o presente Relatério Final, juntamente
com os demais documentos que compdem o processo de concurso, ao érgdo competente para a deciséo
de contratar para efeitos de adjudicag&o, no cumprimento do disposto no art.® 124 do CCP.

Conforme pegas do procedimento, nomeadamente ponto 15. do Convite nfo se exige caugao, pelo que
em simuitaneo com a deciséo de adjudicagédo, deverd ser aprovada a minuta do contrato, no cumprimento
do disposto no n.° 2 do art.° 98 do CCP.

Penacova, 29 de Agosto de 2017
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