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= CLAUSULAS GERAIS

1. OBJECTO DO PRODECIMENTO

O presente procedimento tem por objeto a aquisicdo de servigos para a elaboragéo de estudo geoldgico, instrumentagéo
e monitorizagdo, sob a denominagéo “A.C.R.C. / Obras - Estudo Geoldgico, Instrumentagéo e Monitorizagéo no

Cemitério da Carvoeira”.

2, CONTRATO

2.4 O contrato é composto pelo respetivo clausutado contratual e 0s seus anexos;

2.2 Ocontrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a.- Os suprimentos dos erros ¢ das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que
esses erros e omissbes tenham sido expressamente aceites pelo érgéo competente para a deciséo de contratar;

b.- Os esclarecimentos e as refificagdes refativos ao Caderno de Encargos;

¢.- O presente Cademo de Encargos;

d.- A proposta adjudicada;

e.- Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestades pelo adjudicatario.

2.3 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nlimero anterior, a respetiva prevaléncia & determinada
pela ordem pela qual ai s&o indicados;

24 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2.2 e o clausulado do contrato e seus anexos,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo
dos Contratos Publicos [CCP}, anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua redagéo atual e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

3. OBRIGAGOES DO PRESTADOR DE SERVIGOS

3.4 A titulo acessorio o prestador de servigos fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos 0s meios humanos,
materiais e técnicos, incluindo equipamentos mecanicos e informaticos, que sejam necessérios e adequados a prestagdo
do semvigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario & perfeita e completa execugéo das
tarefas a seu cargo;

3.2 Serdo inteiramente da conta do adjudicatario os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagao, na
execugao da prestagdo de servigos, dos estudos, publicagSes e demais documentacéo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial;

3.3 Todas as autorizagBes, pareceres e informages necessarios a instrugéo do processo, que impliquem contactos
com entidades externas ao Municipio, deverfo ser obtidas nessas entidades diretamente pela equipa projetista, ndo

cabendo ao Municipio qualquer responsabilidade de proceder & consulta ou no resultado da mesma. O Municipio
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compromete-se apenas, se necessério, a informar essas entidades que o adjudicatario estd de facto a solicitar
indicagdes no dmbito da prestagéo de servigos;

34 Salvo disposigdes em contrério, correrdo por conta do adjudicatario, que se considerard para o efeito o tnico
responsavel, a reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por motivos imputavel ao mesmo € que néo
resultem da propria natureza dos trabaihos a realizar, sejam sofridos por terceiros, em consequéncia do modo de
elaboragéo deste e da atuago de qualquer dos membros da equipa técnica;

3.5 Para 0 acompanhamento da execug#o do contrato, sempre que a entidade adjudicante o julgue imprescindivel:

a.- O prestador de servigos fica obrigado a participar em reunides de coordenagéo com 0s representantes do
Municipio, a convocar eletronicamente com uma antecedéncia minima de quarenta e oito horas;

4. OBRIGACOES DO MUNICIPIO

41 O Municipio proporcionara apoio & equipa técnica, no desenvolvimento dos trabalhos de elaboragéo da prestagéo
de servigos, nas formas que vierem a ser indicadas no confrato e, genericamente, nas seguintes:

a.- Pemmitir ao adjudicatario o acesso aos documentos, dados e estudos e cadastros que disponha e que interessem
ao desenvolvimento dos trabalhos e, facilitar o contacto com as outras entidades efou pessoas que possuam
informagGes relevantes para a prossectigdo dos mesmos;

b.- Promover as solicitagdes ou diligéncias que Ihe sejam indicadas pela equipa técnica, nomeadamente o pedido de
informagdes, reunides e audiéncias, incluindo a nomeagéo de equipa técnica do Municipio para acompanhamento do
desenvolvimento da prestagéo de servigos.

5. PRAZO DA PRESTAGAO DE SERVIGOS

54 O adjudicatario obriga-se a concluir as fases da prestagao de servigos, alinea 1.) a 4.) do ponto 20.1 da clausuta
20.2, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, iniciando-se a contagem apds verificagéo da condiggo de eficacia do
respetivo contrato, art.? 127 do CCP.

52 O prazo previsto no nlmero anterior, acrescido de eventuais prorrogagdes e sem prejuizo das obrigagdes
acessorias que devam perdurar para além da cessagéo do conlrato, nomeadamente assisténcia técnica, podera ser

prorrogado por iniclativa do Municipio ou a requerimento do prestador de setvigos devidamente fundamentado e aceite.

53 Os pedidos de prorrogaco referidos na primeira alinea da presente clausula deverdo ser apresentados até 15 dias
antes do termo do prazo cuja prorrogagéo & solicitada, a ndo ser que os factos em que se baseiam hajam ocorrido

posteriormente.

54 Sempre que ocorra suspenséo dos trabathos, ndo decorrentes da propria natureza destes (ltimos nem imputével
ao adjudicatario, considerar-se-&0 automalicamente prorrogados por periodos iguais ao de suspenséo, o prazo global e

os prazos parcelares que, dentro do plano de trabathos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
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6. RECECAO DOS ELEMENTOS A PRODUZIR AO ABRIGO DO CONTRATO
6.4 No prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes & execugéo do contrato, o Municipio

procede & respetiva analise, com vista a verificar se os mesmos relinem as caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos definidos na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei,

6.2 Naanélise a que se refere o niimero anteriar, o prestador de servicos deve prestar ao Municipio toda a cooperagao

e todos os esclarecimentos necessarios.

6.3 No caso de a analise do Municipio, a que se refere a primeira alinea da presente clausula, ndo comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos, o Municipio deve disso informar, por escrito ou meio eletronico

aceite por ambas as partes, o prestador de servigos.

6.4 No caso previsto no nimero anterior, o prestador de servigos deve proceder, & sua custa e no prazo razoavel que
for determinado pelo Municipio, as alteragdes e complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias

legais e das caracteristicas, especificagdes e requisitos tecnicos exigidos.

6.5 Apos a realizagdo das alteragdes e complementos necessarios pelo prestador de servigos, no prazo respetivo, o

Municipio procede a nova anélise, nos termos da primeira alinea da presente clausula.

6.6 Caso a analise do Municipio, a que se refere a primeira alinea da presente clausula, comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo prestador de servigos com as exigéneias legais, e neles ndo sejam deletadas quaisquer
discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos, deve ser emitida, no prazo maximo de 10

(dez) dias a contar do termo dessa andlise, declaragdo de aceitagéo pelo Municipio.

8.7 A emissio da declaragdo a que se refere o niimero anterior ndo implica a aceitagéo de eventuais discrepéncias

com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagdes e requisitos.

7.  TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE
74 Com a declaragdo de aceitagéo a que se refere o n.° 6.6 da ctausula anterior, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contralo para o Municipio, incluindo os direitos de autor sobre

todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

7.2 Pela cesso dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para além do prego a

pagar nos termos do presente Cadermo de Encargos.

8. RESERVAS E DEVERES

8.4 O 6rgao municipal competente reserva-se ao direito de anular a adjudicaggo da presente aquisigio de servigos, nos
termos do n.° 1, do artigo 79.°, do CCP;

8.2 O prestador de semvigos deve guardar sigilo sobre foda a informagéo e documentagéo, técnica e néo técnica,
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comercial ou outra, relativa a0 Municipio, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagéo com a execugdo do
contrato,

83 A informagdo e a documentagéo cobertas pelo dever de sigilo néo podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto
de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente & execucao do contrato;

8.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagéo que fossem comprovadamente do dominio
pliblico & data da respetiva obtengéo pelo prestador de servigos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por
forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou oufras enlidades administrativas
competentes,

8.5 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do cumprimento ou
cessacéo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢o subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, & protecdo de segredos comercials ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as

pessoas coletivas.

9. PRECO BASE
9.1 Pela execugio da prestagéo de servigos e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve
a entidade adjudicante pagar ao prestador de servigos a quantia total do valor que constar da proposta, o qual néo pode

exceder o prego base de 12.780,00 € (doze mil setecentos e oitenta euros), acrescido de IVA & taxa legal em vigor;

9.2 O prego referido no niimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade n&o esteja

expressamente atribuida ao contraente piblico.

10. CONDIGOES DE PAGAMENTO
101 As quantias devidas pelo Municipio, nos termos da clausula anterior, devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta)
dias apbs a recegdo pelo Municipio das respetivas faturas, as quais sO podem ser emilidas apds o vencimento da

obrigagdo respetiva, conforme faseamento;

10.2 Para os efeitos do nimero anterior, a obrigago considera-se vencida com a execugao dos respetivos trabalhos ou
entrega e aprovagdo dos elementos a desenvolver pelo prestador de servicos ao abrigo do contrato, de acordo com 0
mapa de quantidades de trabatho (ver Anexo I - Mapa de Quantidades ce Trabaho) & evolug@o das fases da prestagéo de

servigos, alinea 1.) a 4.} do ponto 20.1 da cléusula 20.%

10.3 Em caso de discordancia por parte do Municipio, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao
prestador de servigos, por escrito, 0s respetivos fundamentos, ficando o prestador de servigos obrigado a prestar os

esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida;

10.4 Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagGes contratuais, as importancias que o adjudicatario
tiver a receber em cada um dos pagamentos é deduzido o montante correspondente a 10 % desse pagamento.
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Pode ndo ser exigido desconto para garantia, quando o adjudicatério apresenle seguro da execugao do contrato a
celebrar, emitido por entidade seguradora, que cubra o respefivo prego contratual, ou dectaragéo de assungdo de
responsabilidade solidaria com o adjudicatario, pelo mesmo montante, emilida por entidade bancaria, desde que essa
entidade apresente documento comprovativo de que possui sede ou sucursal em Fstado membro da Unido Europeia,
emilido pela entidade que nesse Estado exerca a superviséo seguradora ou bancaria, respetivamente;

105 Os 10% refativos a retengio nos pagamentos seréo reembolsados ao adjudicatério no prazo de 30 dias apds o
cumprimento de todas as ohrigagBes Inerentes & prestago de servigos, nomeadamente a Assisténcia Técnica, ou,
passados dois anos apds a aprovagho dos trabalhos desenvolvidos, caso nenhum projeto de execugéo esteja em
elaboragéo;

10.6 Nao podem ser propostas, pelos concorrentes, condiges de adiantamento por conta dos servicos a efetuar.

11. PENALIDADES CONTRATUAIS
111 Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, o Municipio pode exigir do prestador de servigos o
pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em fungao da gravidade do incumprimento, nos seguintes

termos:

a.- Pelo incumprimento das tarefas, datas e prazos de entrega dos elementos referentes as obrigagdes do prestador

de servicos, até 1%e do prego contratual, diariamente, até ao suprimento do incumprimento.

11.2 Em caso de resolugao do conlrato por incumprimento do prestador de servigos, o Municipio pode exigir-lhe uma
pena pecuniaria até 20% do prego conlratual.

11.3 Na determinagso da gravidade do incumprimento, o Municipio devera levar em conta, nomeadamente, a duragdo
da infrag3o, a eventual reiteragio, o grau de culpa do prestador de servigos e as consequéncias do incumprimento.

11.4 O Municipio podera compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniarias devidas
nos termos da presente clausuta.

115 As penas pecuniarias previstas na presente clausula néo obstam a que o Municipio exija uma indemnizagéo pelo

dano excedente.

12. FORGCA MAIOR

124 Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem é havida como incumprimento, a néo
realizagdo pontual das prestagdes conlratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior,
entendendo-se como tal as circunsiancias que impossibilitem a respetiva realizagéo, alheias & vontade da parte afetada,
que ela néo pudesse conhecer ou prever a data da celebragéo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente

exigivel contornar ou evitar.

12.2 Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente, tremores de
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terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou

terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

12.3 Nao constituem forga maior, designadamente:
a.- Circunstancias que ndo consfiluam forga maior para os subcontratados do prestador de servigos, na parte em que
intervenham;

b.- Greves ou conflitos laborais limitados &s sociedades do prestador de servigos ou a grupos de sociedades em que
este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c.- Determinagbes govemamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra forma
resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d.- Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de normas legais;

e.- Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do prestador de servigos cuja causa, propagagéo ou

proporcBes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;
f.-  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos néo devidas a sabotagem;

g.- Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

12.4 A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser imediatamente

comunicada a outra parte.

125 A forga maior determina a prorrogagéo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo

periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

13. RESOLUGAO POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO
134 Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, 0 Municipio pode resolver o contrato, a titulo
sancionatério, no caso de o prestador de servigos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe

incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a.- Pelo atraso na concluséo dos servicos ou na entrega dos elementos referentes a cada fase do contrato superior a

quarenta e cinco dias ou declaragdo escrita do prestador de servigos de que o atraso respelivo excedera esse prazo.

13.2 O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragéo enviada ao prestador de servigos
e ndo determina a repetigio das prestagdes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pelo contraente publico.

14, RESOLUGAO POR PARTE DO PRESTADOR DE SERVIGOS
141 Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, o prestador de servigos pode resolver o contrato

quando:
a.- Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 90 {noventa) dias ou o montante em divida

exceda 50% do prego contratual, exciuindo juros.
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14.2 O direito de resolugdo & exercido por via judicial, nos termos da Clausula seguinte.

14,3 Nos casos previstos na alinea a) do n.° 14.1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragéo enviada
ao 6rgao municipal competente, que produz efeitos 45 (quarenta e cinco) dias apos a recegdo dessa declaragéo, saivo
se este (timo cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

14.4 A resolugo do contrato nos termos dos niimeros anteriores néo determina a repeticéo das prestagdes ja realizadas
pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obrigagdes deste ao abrigo do contrato com excegao daquelas a
que se refere o Codigo dos Contratos Plblicos.

15, FORO COMPETENTE
151 Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal administrativo

do circulo de Coimbra, com expressa rentncia a qualquer outro.

16. SUBCONTRATAGAO E CESSAGAO DA POSIGAO CONTRATUAL
161 A subcontratagéo pelo prestador de servigos e a cesséo da posicéo contratual por qualquer das partes depende da
autorizagao da outra, nos termos do CCP.

17. COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

174 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanlo s notificagGes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados
no contrato.

17.2 Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada & oufra parte, por

escrito.

18, CONTAGEM DOS PRAZOS
181 Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

19. LEGISLAGAO APLICAVEL

19.4 A tudo o que no esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se o regime previsio no
Cadigo dos Contratos Pablicos [CCP}, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua redagéo atual,
bem como a Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e o Cédigo do Procedimento Administrativo.
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I, - CLAUSULAS ESPECIAIS
20. FASES DA PRESTAGAO DE SERVIGOS

20,1 Prevé-se o seguinte faseamento:

1)- Realizagdo do levantamento topografico da area objeto de estudo, com & instalagéo de alvos topograficos
para posterior monitorizagéo e, implantagdo dos pontos de prospeg&o mecanica no terreno;

2.)- Realizagio do levantamento das anomalias existentes nos taludes, muros do cemitério, vias de circulagdo e
caminhos de acesso. Inspegio visual dos taludes existentes na area objeto de estudo, instalagéo de fissurometros e

caracterizagio macroscopica,

3.)- Realizagdo dos trabalhos de prospegio geotécnica e instalagdo de piezémetros, incluindo leituras nos

respetivos instrumentos de medigéo;

4,)- Elaboragio de relatério de apresentagéo de resuitados, incluindo nomeadamente a compilagéo técnica e estudo

aeolégico.

20.2 O adjudicatério tera a obrigagdo de garantir a assisténcla técnica, quer na Fase de Formagao, quer na Fase de
Execugio do Contrato, conforme previsto no art. 9 do Anexo |, da Portaria n.° 701-H/2008 de 28 de Julho.

21. COMPONENTES TECNICAS
211 Topografia

Devera ser realizado o levantamento topografico do local da obra e a implantagdo topografica dos elementos de

prospecao no terreno.
21.2 Instrumentagé&o e Monitorizagéo

Implementago de plano de instrumentagéo / monitorizagéo das infraestruturas existentes na area objeto do estudo,
tendo como objetivo principal dispor-se de uma ferramenta pro-ativa que permita o controlo do real comportamento da

contengéo e vias.

21,24 Inspegéo Visual e Registo Fotografico / Avaliagio da Fissuragéo

Observacio de eventuais fendas efou deformagbes excessivas nos elementos de contengdo, fendas efou
assentamentos de edificios efou arruamentos confinantes, etc., bem como registo fotografico das singularidades
relevantes. Antes do inicio dos trabalhos dever-se-a promover a peritagem das confrontagdes, sintetizando num
documento técnico especifico. Avaliagio por inspegio visual das fissuras existentes nos muros do cemitério, atraves do

seu levantamento, orientagéo e dimens&o.
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21.2.2 Alvos Topogréficos

Colocagdo de marcas topogréficas (placas metélicas planas fixas as estruturas, dispondo de alvo retro refletor), de forma
a permitir a obtengéo dos destocamentos verticais e horizontais no muro do cemitério, incluindo a construgéo de duas
bases de apoio do sistema de medig#o, constituidas por um macigo em betédo e uma estrutura metalica para sustentagéo
da estagéo total para posterior leilura dos aivos topogréficos instalados em locais estratégicos. A monitorizagéo
topografica tem por objetivo avaliar e acompanhar, ao longo do tempo, o comportamento de determinado elemento ou
estrutura, ou seja, acompanhar os deslocamentos eventuais, em 3D, dos ponfos observados relativamente a uma base,
considerada fixa, e a uma época de referéncia (normalmente a primeira medig&o). A partir de um cronograma de
medigdes, definido previamente, devera ser possive! avaliar em relagéo & primeira medigao efetuada, a evolugao dos

deslocamentos de uma estrutura.

21,2.3 Fissurometros
instalagao de fissurdmelros, em fissuras pré-existentes, de forma a permitir a obtengéo da evolug&o dessas fissuras ou a

aberturas de juntas. Far-se-4 uma vistoria antes do inicio dos trabalhos, de forma a identificar as fissuras de maior
expressdo a serem alvo de monitorizagéo. O objetivo maior é a avaliagdo espacio-temporal dessas deformagbes e a

respetiva quantificagéo de eventuais deformagdes.

21.2.4 Instalagdo de Piezometros
Instalago de piezémetros para aferigéo do nivel freético, em 2 dos furos de sondagem {15 ml de comprimento cada).

Constituidos por tubo de PVC de encaixe de didmetro 50mm, crepinado e envolto em geotéxtil, preenchimento do
espago anelar ¢ tampa em PVC no fopo e no fundo dos tubos, para possibilitar a leitura e a monitorizagéo do nivel
freatico durante e ap6s a concluséo dos trabathos de campo. Deveréo ser efetuadas leituras de forma a registar a

evolugao no tempo da posicéo do nivel freético.

21.3 Prospeg¢do Mecénica

21.3.1 Sondagens Mecénicas
Realizagéo de 4 sondagens mecénicas verticais & rotagéo (furagéo em solo, rocha branda, rocha, ou outro material de

outra natureza), com profundidade média estimada de 15 ml cada sondagem. As sondagens seréo efetuadas com
recolha de amostragem continua, com um didmetro de furagéo minimo de 66 mm e maximo de 101 mm.

A amostragem recolhida sera acondicionada em caixas impermeavels, ulilizadas para esse efeito, devidamente

identificadas.

21.3.2 Ensaios de Penefrag&o Dinamica Normalizada (spt)
Execugdo de ensaios “in situ” do tipo SPT, nos furos de sondagem, espagados de 1,5 m entre si e sempre que a furagéo
se proceda em formagbes que permitam a sua realizagao, e sempre que haja mudangas fitoldgicas nos terrenos

atravessados.
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A amostragem recolhida sera acondicionada em recipientes impermeéveis, utilizados para esse efeito, devidamente

identificados.

21,4 Apresentagdo dos Resultados

Apds a conclusio dos trabalhos de campo, sera elaborado um relatério, contendo a descrigéo dos trabalhos realizados e
a apresentagdo dos resultados oblidos, nomeadamente:

a. - Obijetivo e dmbito do estudo;

b.- Dalas de inicio e da concluséo dos trabaihos de campo;

¢.- Tipos de equipamento de campo utilizado;

d.- DescrigBo dos trabalhos efetuados;

e.- Planta de localizagdo dos elementos da prospegéo geotécnica, alvos topogréficos, inclinometros, fissurémetros e

piezometros;

f.- Bases de referéncia topogréfica e altimétrica;

g.- Enguadramento geoldgico e geomorfoldgico do local;
h.- Informagdes sobre a sismicidade da area;

i.- Apresentagdo em anexo dos Logs de cada sondagem mecanica, incluindo de entre outra informagéo o registo de:
nimero de sondagem; coordenadas e cotas; data de inicio e fim dos trabalhos; dimelro de furaggo; escalas;
equipamentos ulilizados na furagio; descrigéo das litologias atravessadas/ geologia; percentagem de recuperagéo;
RQD; grau de fracturago (F); grau de alteragio (W); resultados dos ensaios in situ do tipo SPT; posicionamento do nivel
fredtico e sua variagdo;

j.- Apresentagéo, em anexos, do Portfdlio das caixas com a amostragem recolhida nas sondagens mecanicas;

k.- Perfis geologicos e geotécnicos interpretativos com a indicagéo da espessura das diferentes camadas e complexos
atravessados, respetivas sondagens com indicagdo numérica do valor de NSPT obtidos nos ensaios de SPT, grau de

alterag&o (W) e profundidade do nivel freatico;
.- Apresentagdo e analise dos resultados oblidos nas campanhas de instrumentagéo e monitorizagéo;

m. - Qutras considera¢des e recomendagdes.

22. OBRIGAGOES ESPECIFICAS DO ADJUDICATARIO

a.- Preparagéo, plansamento, coordenag#o, diregio e execugéo de todos os trabalhos adjudicados na obra;

b.- Disponibilizagio e o fornecimento de todos 0s meios necessérios para a realizagéo da obra e dos trabathos

preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos;

¢.- Cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e salde no trabaiho
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relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a oulras pessoas infervenientes temporéria ou
permanentemente no estaleiro da obra;

d.- Transporte, montagem e desmontagem do estaleiro e equipamentos necessarios para a realizagéo dos trabalhos
de prospegao geotécnica;

e.- Acondicionamento da amostragem recolhida (nas sondagens), em seguranga e a coberto do tempo e respetivo
transporte;

f.- Fagilitar, durante a execugéo da obra, a observagéo das amostras, sempre que for solicitada pelo Dono de Obra
efou Fiscalizagéo;

g.- Manter os locais de trabatho em bom nivel de asseio e arrumagao;

h.- Sinalizagéo e desvios de transito.

23. AREA DE INTERVENGAO
234 A area de intervengao esta identificada nas plantas que se anexam {ver Anexo 1t - Plantas de Localizagao, Ordenameanto e

Condicionantes da 4rea objeto de estudo).

24, PROTOCOLO DE ENTREGA

241 A enlrega de quaisquer elementos de projeto deve ser acompanhada de documento com identificagéo da entidade,
prestagao de servigos e fase a que se refere, incluindo resumo de todos os elementos anexos, em papel ou formato
digital, subscrita pelo representante do prestador de servigos e coordenador do projeto, em triplicado.

242 O prestador de servigos fica obrigado a fornecer em suporte informatico o formafo editavel de todos 0s elementos
necessarios 4 boa interpretagio e execugio do projeto, pegas desenhadas ou escrilas, sempre que solicitado pelo

Municipio.

Penacova, Maio de 2017
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. A.C.R.C./ OBRAS - ESTUDO
: GEOLOGICO, INSTRUMENTAGAO E
MONITORIZACAO NO CEMITERIO DA

PEN3COVa Gonoct

MUNICIPIO PENACOVA
AQUISIGAD DE SERVIGOS MAIO 2017
MAPA DE QUANTIDADES - Medictes

ART DESIGNAGAO QUANT. UN.  PREGO UNITARIO PRECO TOTAL TOTAL CAP.

Levantamento topografico da drea o jeto de estudo.

implantagdo de pontos de prospegdo.

31 Posicionamento da sonda em cada ponto de sondagem, 7,00 un ] - €
3.2 furagdo em solos, 32,00 ml - €
3.3 furacdo em recha, rocha branda, cascalho, betdo ou outen material que

impligue o uso de corea diamantada. 73,00 ml - €
3.4 Ensaios SPT, espacados de 1,5 m. 25,00 - £

RAGE|
4,1 Ie(;a visual e rlsto fotogréfico do local para avatiagdo da fissuragdo.
1,00 un - €
4.2 Alvos topograficos: ;
4,2.1 Construgdo de base de apolo para o sistema de medigo, constitulda por
um maclgo em betZo e uma estrutura metdlica para sustentagdo da
, 2,00 un - €
4.2.2 Fornecimento e celocagdo de marcas topograficas; 10,00 un - £
4.2.3 Execucdo de leituras a0s alvos topogréfices (constderando uma leitura no
inlcto da obra e autra no final dos trabalhos), 2,00 un - £
1.3 Fissurdrnetros:
4,31 Fornecimento ¢ colocagio de fissurdmetros; 15,00 un - €
43,2 Execugdo de leituras aos fissurdmetros (constderando uma leitura no
Infcio da obra, outra a melo e outra no final dos trabalhos}. 3,00 un - £
4.4 Piezdmelros:
4.4, InstalagZo de plezémetros em fures de sondagem (15 ml de comprimenta
cada), Constituidos por twho de PVC de encalxe de didmetro 50mm,
crepinado e envolto em geotéxtil, preenchimento do espaco anelar e
tampa em PVC no topo e ne fundo dos tubes; 15,00 ml - €
4.4.2 Execugdo de [eituras nos plezémetros para monotorizacdo de nivel
fredtico {considerando leituras didrias, durante a execu¢do  dos
trabathos). un - £

5.1 Cna;aoe acessos e plataformas para execu;a 05 , bem
como sinalizacio temporéria e eventuais desvios de trdnsito. 1,00 Vg [

EIabor;E de relatério de apresentago e andlise dos resultados obtidos
nos trabalhos realizados, devendo ser formalizada a enteega em formato
papel devidamente subscrito pelos autores, ou, em formato digital

assinado electrdnicamente, vE . £

10/2017 | MAPA DE QUANTIDADES 1dei
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CAMARA MUNICIPAL DE PENACOVA

FLAKO DIRETOR MUNICIPAL

FLAKTA DE QRDEMAMENTO.

PATRIVOKIO LIWTE DO CONCEELHO

datz esca"a Tebvan® BAEilEE
U0 2015 1425030 14 = a
B = CAOP 2014
Entidade Progrieldcs ¢a Cantaaral aniG2oEa :ﬂ (LN RN - N 0.

Entid1te PraZulers & data <e edigla: 1GesE, $933: fotha 2214 232, 200%: folvas 219, 203 & 231, 2002, foran 233

Sdria Cartegrdfiza Qfizia) @ gue pariéres: MEA

Sisterta ¢ Refaréncla, Datum e Prefecgio Cartogrifica Cosedensdns Miitaves, Datim Uistea

El psd!ds @ Datum Altimdteea: frierracionste Detum Altmétrico Mardgrafy de Casosls .

£rarats posiionz, Eratdla pasciod rehorga 5o
Eretamy maiey st Shytrsdnes il ou t0orora 854
Pretists Pasionsd Nomirol dis St Gréfear = §m

Cemitério da Carvoeira
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CAMARA MUNICIPAL DE PENACOVA A
N

PLANO DIRFCTOR MUNIGIPAL

- PLANTA DE ORDENAMENTO:

T ZONAMENTO ACUSTICO
} data esta'a fohan®
1 MA10 2015 1125000 1.2

Entidada Propristdnia da Cantografia: [3ecE

Entidade Produtora e data da edigio: IGeak, 1993: folha 221e 232; 2001: folhas 219, 220 e 231; 2002: fothas 230;

Séris Cartografica Oficlal a qua perdenca: M8sa

Sistema de Referéncla, Datum e Projeccdo Carogrdfica: Coordenadas Mititares, Datum Lisboa

Elipsdida a Datum Altimétrice: Intemacional e Datum .ﬁlli_m_étrico Marégrafa da Cascais,

Exalidao posicionat Exatidde posiclonal me'hor gue 8m
Exatidio tematica: Exatidao tematica lgual ou superior & 95%
Predsao Pasicional Nomina! das Saidas Graficas: <=5&m

Cemitério da Carvoeira

CAOQP 2014
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ZONAMENTO ACUSTICO

ZONAS MISTAS
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CAMARA MUNICIPAL DE PENACOVA

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PLANTADE CONBICICHANTES:

X €72 =
] ABRIL 2015 1125000

frran

22

Entidada Propdstdis da Cantografia: 1Ge0E

Enidade Produiova e dzla da edigB0: [GacE, 1593 foha 221e 232; 2001; dothas 218, 220 8 231; 2002 fo'has 230,

Sdra Cartogrifica Oficial a que perience: M323

Sislema da Raeferénda, Datum ¢ Projesgda Carfogrdfica: Coordenadas ML Datumn Usboa
Eipatida e Deum ATmdtica: Internacional e Gatum Alimdrico Marégrah de Casca's.

Exatiddo lemdtey Exatid2o lematica lguat cu superior 8 95%
Precis3s Positienal Heminal das Seldas Grdfcasi<=5m

Cemitério da Carvoeira
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LEGERDA:
CAMARA MUNICIPAL DE PENACOVA A Perigaaidads LIMITE DO CONCELHO
A Lk S gei st N Tl maeuREs s [ —_—
PLANO DIRETOR MUNIGIPAL =
AND Mt B cAOP 2014
] PLANTA DE CONDICIONANTES: | o "oEm it
RISCO DE INCENDIO .
'_ data escala #3ha n* [LCRE]
t ABRIL 2015 1425000 24

Entidade Proprieldria da Carlografia: 1IGeoE
Entidada Produtora a data de edigda: IGecE, 1923 fotha 221 232; 2001: folhas 219, 220 e 231; 2002: fothas 230;
Sérig Cartogrdfica Oficlal a que perlence; M838

Sistema da Referéncia, Datum e Projeccdo Carlogrdfica: Ceardenadas hMitiares, Daturn Lisboa .
Elipséida e Datum Alimético: Intemacional e Dalum Altfmétrico Marégrafo da Cascals.

Exatid3o posicional: Exatidao postcional melhor qua 5m

Exatdao lemética: Exatidao temdtica igual ou supedor a 95%

Precisdo Poskdanal Horrdnal das Saldas Gréficas: <=56m

Cemitério da Carvoeira
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CAMARA MUNICIPAL DE PENAGOVA /

H
PLANO DIRETOR MUNICIPAL
PLANTA DE CONDICIONANTES.
| AREAS FLORESTAIS PERCORRIDASPORINCENDIO
dts [ ] fotant
ABRA. 2015 125000 23

Entidads Propristéria da Cartografis: 1Geok

Entdade Produiora e data da edij3o: 1GeoE. 1893: folha 221e 232; 20011 fo'has 218, 220 a 231; 2002: folhas 230:
Série Cartogrifica Ofcial a qua pertenca: MBSS

la Referdncia, Datum e Proleccdo Cartogréfica: Coordenadas Miltares, Datum tisboa
e Daium Al¥mdtrico: Intemacional & Datum Alimélico Mardgrafo de Casca's,
Exatidds posicional: Exatd2a posicional me'hor que Sm

Exatidaa temdtica: Exatiddo lemétea igual eu superior a 95%

Precisao Posidonal Nom'nal das Saldas Grifeas: <= 5m

Cemitério da Carvoeira
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