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Il. - CLAUSULAS GERAIS

1. OBJECTO DO PRODECIMENTO

O presente procedimento tem por objeto a aquisi¢do de servigos para a elaboragdo de projeto de execugdo, sob a
denominagdo “Aquisigdo / Conservacéo de Edificios — Reabilitagéo Interior do Edificio dos

Pagos do Concelho / Projetos de Execugéo de Engenharias das Especialidades”.

2. CONTRATO

21 O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos;

2.2 O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a.- Os suprimentos dos erros e das omissdes do Cademo de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que
esses erros ¢ omissoes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo competente para a decis8o de contratar,

b. - Os esclarecimentos ¢ as retificages relativos ao Cademo de Encargos,

¢.- O presente Cademo de Encargos;

d.- A proposta adjudicada;

e.- Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

2.3 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niimero anterior, a respetiva prevaléncia é determinada
pela ordem pela qual ai sdo indicados;

2.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.® 2.2 e o clausulado do contrato e seus anexos,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo
dos Contratos Publicos [CCP], anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua redagdo atual e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

3. OBRIGAGOES DO PRESTADOR DE SERVIGOS

34 Afitulo acessdrio o prestador de servigos fica obiigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e técnicos, incluindo equipamentos mecénicos e informaticos, que sejam necessarios e adequados a prestagéo
do servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de arganizagédo necesséario & perfeita e completa execucéo das
tarefas a set cargo;

3.2 Serdo inteiramente da confa do adjudicatario os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo, na
execucio do Projeto, dos estudos, publicagbes e demais documentagio a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial;

3.3 Todas as autorizagbes, pareceres e informagdes necessarios & instrugéo do projeto, que impliguem contactos com
entidades externas ao Municipio, deverdo ser obtidas nessas entidades diretamenie pela equipa projetista, néo cabendo
ao Municipio qualquer responsabilidade de proceder a consulta ou no resultado da mesma. O Municipio compromete-se

apenas, se necessario, a informar essas entidades que o adjudicatario esté de faclo a solicitar indicagdes no dmbilo da
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prestagao de servigos;

34 Salvo disposigdes em contrério, correrfio por conta do adjudicatério, que se considerars para o efeito o Unico
responsével, a reparagdo e a indemnizagéo de todos os prejuizos que, por molivos imputavel ao mesmo e que néo
resultem da propria natureza dos trabalhos a realizar, sejam sofridos por terceiros até & aprovagdo do projeto, em
consequéncia do modo de elaborag&o deste e da atuagéo de qualquer dos membros da equipa técnica:

3.5 Para o acompanhamenlo da execugéo do contrato, sempre que a entidade adjudicante o julgue imprescindivel:

a.- O prestador de servigos fica obrigado a participar em reunites de coordenagio com os representantes do
Municipio, a convocar eletronicamente com uma antecedéncia minima de quarenta e oito horas;

b.- O prestador de servigos fica obrigado a executar o frabalho de gabinete inerente & prestagéio de servigos, em

instalagGes Municipais, no sentido de agilizar procedimentos.

4. OBRIGAGOES DO MUNICIPIO

41 O Municipio proporcionara apoio & equipa técnica, no desenvolvimento dos trabalhos de elaboragéo do prajeto, nas
formas que vierem a ser indicadas no contrato e, genericamente, nas seguintes:

a.- Permitir ao adjudicatario o acesso aos documentos, dados e estudos e cadastros que disponha e que interessem 4
elaboragdo do projeto e, facilitar o contacto com as outras entidades efou pessoas que possuam informagdes relevantes
para a prossecu¢do do projeto;

b.- Promover as solicitagdes ou diligéncias que the sejam indicadas pela equipa técnica, nomeadamente o pedido de
informagdes, reunides e audiéncias, incluindo a nomeagéo de equipa técnica do Municipio para acompanhamento do

desenvolvimento do projeto.

5. PRAZO DA PRESTAGAO DE SERVIGOS
51 O adjudicatario obriga-se a concluir as fases da prestagdo de servigos, do ponto 20.1 da clausula 20.2, no prazo

méximo de 15 (dias) dias.

5.2 O prazo previsto no nimero anterior, acrescido de eventuais prorrogagBes e sem prejuizo das obrigagdes
acessorias que devam perdurar para além da cessagdo do contrato, nomeadamente assisténcia técnica, podera ser
prorrogado por iniciativa do Municipio ou a requerimento do prestador de servigos devidamente fundamentado e aceite.

5.3 Os pedidos de prorrogagéo referidos na primeira alinea da presente clausula deverdo ser apresentados até 15 dias
antes do termo do prazo cuja prorrogacdo é solicitada, a ndo ser que os factos em que se baseiam hajam ocorrido

posleriormente.

5.4 Sempre que ocorra suspenséo dos trabalhos, ndo decorrentes da propria nalureza destes (ltimos nem imputavel
a0 adjudicatério, considerar-se-&o automaticamente prorrogados por periodos iguais ao de suspenséo, o prazo global e
0s prazos parcelares que, dentro do plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.
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6. RECEGAQ DOS ELEMENTOS A PRODUZIR AO ABRIGO DO CONTRATO
6.1 No prazo de 30 {trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugdo do contrato, o Municipio
procede a respetiva andlise, com vista a verificar se 0s mesmos relinem as caracteristicas, especificagdes e requisitos

técnicos definidos na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei,

6.2 Na andlise a que se refere o numero anterior, o prestador de servigos deve prestar ao Municipio toda a cooperacso

e fodos os esclarecimentos necessarios,

6.3 No caso de a anélise do Municipio, a que se refere a primeira alinea da presente ctausula, ndo comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as
caracteristicas, especificacies e requisitos técnicos, o Municipio deve disso informar, por escrito ou meio eletrénico

aceite por ambas as partes, o prestador de servigos.

6.4 No caso previsto no nimero anterior, o prestador de servicos deve procedet, & sua custa e no prazo razoavel que
for determinado pelo Municipio, as alteragfes e complementos necessarios para garantir o cumpriments das exigéncias

legais e das caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

6.5 Apbs a realizagdo das alteragdes e complementos necessarios pelo prestador de servigos, no prazo respetivo, o

Municipio procede a nova analise, nos termos da primeira alinea da presente clausula.

6.6 Caso a anafise do Municipio, a que se refere a primeira alinea da presente clausula, comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo prestador de servicos com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer
discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos, deve ser emitida, no prazo méximo de 10

{dez) dias a contar do termo dessa andlise, declaragéo de aceitagao pelo Municipio.

6.7 A emissdo da declaragdo a que se refere o nimero anterior ndo implica a aceitagédo de eventuais discrepancias

com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagbes e requisitos.

7. TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE
7.1 Com a declaragéo de aceitagdo a que se refere o n.° 6.6 da clausula anterior, acorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o Municipio, incluindo os direitos de autor sobre

todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar,

7.2 Pela cessdo dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para além do prego a

pagar nos termos do presente Cademo de Encargos.

8. RESERVAS E DEVERES
8.4 O orgdo municipal competente reserva-se ao direito de anular a adjudicagéo da presente aquisig&o de servigos, nos
termos do n.* 1, do artigo 79.°, do CCP;

8.2 O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informag&o e documentagao, técnica e néo técnica,
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comercial ou oulra, relativa ao Municipio, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagio com a execugdo do
contrato;

83 A informagao e a documentagio cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto
de qualguer uso ou modo de aproveitamento que néo o destinado direta e exclusivamente a execugéo do contrato;

8.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagZo e a documentagdo que fossem comprovadamente do dominio
publico & data da respetiva obtengao pelo prestador de servigos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por
forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes;

8.5 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 {dois) anos a contar do cumprimento ou
cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeigdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, & proteg&o de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as

pessoas coletivas.

9. PRECO BASE

9.1 Pela execugéo da prestagéo de servigos e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve
a entidade adjudicante pagar ao prestador de servigos a quantia total do valor que constar da proposta, o qual n&o pode
exceder o preco base de 7.300,00 € (sete mil e trezentos euros), acrescido de VA a taxa legal em vigor;

8.2 O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade néo esteja

expressamente atribuida ac contraente puablico.

10. CONDIGOES DE PAGAMENTO
10.1 As quantias devidas pelo Municipio, nos termos da clausula anterior, devem ser pagas no prazo de 60 {sessenta)
dias apés a recegéo pelo Municipio da respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas aps 0 vencimento da

obrigagdo respetiva, conforme faseamento;

10.2 Para os efeitos do nimero anterior, a obrigago considera-se vencida com a entrega dos elementos a desenvolver

pelo prestador de servigos ao abrigo do contrato, de acordo com a clausula 21.2,

10.3 Em caso de discordancia por parte do Municipio, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao
prestador de servigos, por escrito, 0s respetivos fundamentos, ficando o prestador de servigos obrigado a prestar os
esclarecimentos necessérios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida;

10.4 Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagées contratuais, as importancias que o adjudicatario
tiver a receber em cada um dos pagamentos é deduzido 0 montante correspondente a 10 % desse pagamento.

Pode néo ser exigido desconto para garantia, quando o adjudicatério apresente seguro da execugio do contrato a
celebrar, emitido por entidade seguradora, que cubra o respefivo prego confratual, ou declara¢do de assungdo de

responsabilidade solidaria com o adjudicatario, pelo mesmo montante, emitida por entidade bancaria, desde que essa
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entidade apresente documento comprovativo de que possui sede ou sucursal em Estado membro da Unido Europeia,
emitido pela entidade que nesse Estado exerga a supervisfo seguradora ou bancéria, respetivamente;

10.5 Os 10% relativos a retengdo nos pagamentos serfo reembolsados ao adjudicatério no prazo de 30 dias apos o
cumprimento de fodas as obrigagdes inerentes & prestacdo de servigos, nomeadamente a Assisténcia Técnica, ou,

passados dois anos apos a aprovagéo do projeto de execugao, caso a obra néo esteja em fase de execugao:

10.6 Néo podem ser propostas, pelos concorrentes, condigbes de adiantamento por conta dos servigos a efetuar,

11.  PENALIDADES CONTRATUAIS

11.4 Pelo incumprimento de obrigagtes emergentes do contrato, o Municipio pode exigir do prestador de servicos o
pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em fungio da gravidade do incumprimento, nos seguintes
termos:

a.- Pelo incumprimento das tarefas, datas e prazos de enlrega dos elementos referentes as ohrigagtes do prestador

de servigos, até 1% do prego contratual, diariamente, até ao suprimento do incumprimento.

11.2 Em caso de resolugdo do conlrato por incuimprimento do prestador de servigos, o Municipio pode exigir-lhe uma

pena pecuniaria até 20% do prego contratual,

11.3 Na determinacéo da gravidade do incumprimento, o Municipio devera levar em conta, nomeadamente, a duragdo

da infrag&o, a eventual reiteragéo, o grau de culpa do prestador de servigos e as consequéncias do incumprimento,

11.4 O Municipio poder4 compensar 0s pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniarias devidas

nos termos da presente clausula,

11.5 As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o Municipio exija uma indemnizago pelo

dano excedente.

12, FORGA MAIOR

124 Néo podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem é havida como incumprimento, a no
realizagdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior,
entendendo-se como tal as circunstancias que impossibiliter a respetiva realizagéo, alheias a vontade da parte afetada,
que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebrag8o do contrato e cujos efeitos nio the fosse razoavelmente

exigivel contornar ot evitar,

12.2 Podem conslituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nlimero anterior, designadamente, tremores de
terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sahotagens, greves, embargos ou blogueios internacionais, atos de guerra ou

terrorismo, motins e determinagbes governamentais ou administrativas injuntivas.

12.3 Né&o constituem forga maior, designadamente;
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a.- Circunstancias que n&o constituam forga maior para os subcontratados do prestador de servigos, na parte em que
intervenham;
b.- Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a grupos de sociedades em que
este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
¢.- Delerminagbes govemamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria ou de outra forma
resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;
d.- ManifestacBes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas legais;
e.- Incéndios ou inundacdes com origem nas instalagBes do prestador de servigos cuja causa, propagagic ou
proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f.-  Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do prestador de servigos ndo devidas a sabotagem;

g.- Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

124 A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser imediatamente

comunicada & outra parte,

12,5 A forga maior determina a prorrogagéo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo

periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

13. RESOLUGAQ POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO

13.1 Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Municipio pode resolver o conlrato, a titulo
sancionatério, no caso de o prestador de servigos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagtes que the
incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a.- Pelo alraso na conclusdo dos servigos ou na entrega dos elementos referentes a cada fase do contrato superior a
quarenta e cinco dias ou declaragéo escrita do prestador de servigos de que o atraso respetivo excedera esse prazo.

13.2 O direito de resolug&o referido no niimero anterior exerce-se mediante declaragio enviada ao prestador de servigos

e néo determina a repeti¢éo das prestagGes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pelo contraente piiblico.

14, RESOLUGAO POR PARTE DO PRESTADOR DE SERVIGOS
141 Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, o prestador de servigos pode resolver o contrato

quando;
a.- Qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida ha mais de 90 (noventa) dias ou 0 montante em divida

exceda 50% do prego contratual, excluindo juros.
14.2 O direito de resolugéo é exercido por via judicial, nos termos da Clausula seguinte.

14.3 Nos casos previstos na alinea a) do n.° 14.1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragio enviada
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ao Orgdo municipal competente, que produz efeitos 45 (quarenta e cinco) dias apés a recegéio dessa declaragdo, salvo

se este (ltimo cumprir as obrigac8es em alraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

14.4 A resolug&o do confrato nos termos dos nimeros anteriores néo determina a repetigéo das prestagBes j& realizadas
pelo prestador de servios, cessando, porém, todas as obrigagdes deste ao abrigo do contrato com excegdo daquelas a

que se refere o Codigo dos Contratos Piblicos.

15, FORO COMPETENTE
151 Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do conlrato fica estipulada a competéncia do tribunal administrativo

do circulo de Coimbra, com expressa rentincia a qualquer outro.

16. SUBCONTRATAGAO E CESSAGAQ DA POSICAC CONTRATUAL
16.1 A subcontratagéo pelo prestador de servigos e a cesséo da posigéo conltratual por qualquer das partes depende da

autorizagéo da outra, nos termos do CCP,

17. COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES
17.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados

no contrato.
17.2 Qualquer alterag&o das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada & outra parte, por

escrito.

18. CONTAGEM DOS PRAZOS
18,1 Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

19. LEGISLACAO APLICAVEL

18,1 A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente cademo de encargos aplica-se o regime previsto no
Codigo dos Contratos Piblicos [CCP], aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua redagao atual,
bem como a Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho e o Cddigo do Pracedimento Administrativo e, todas as normas e

regulamentos aplicaveis.

lll. -CLAUSULAS ESPECIAIS
20. FASES DA PRESTAGAO DE SERVICOS

201 O adjudicatario deveré desenvolver o Projeto de Execugdo de Engenharia das Especialidades, conforme previsto
no art. 43.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua redagéo atualizada (C.C.P.) e anl. 7.° do Anexo |, da
Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho, nomeadamente na execugéo dos seguintes projetos:

AQUISIGAO DE SERVICOS - AJUSTE DIRE¥O | A.IC. E. — REABILITAGAQ INTERIOR DO EDIFICIO DOS PAGOS DO CONCELHO f PROJETOS DE EXECUGAO DE
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i. Projeto de estabilidade;

ii. Projeto da rede de drenagem das aguas residuais;
iii. Projeto de abastecimento de &gua;

iv. Projelo da rede elélrica;

v. Projeto de infraestruturas de telecomunicagdes;

vi, Projeto de condicionamento aclistico;

vii. Projeto de seguranga contra incéndios;

viii. Projeto de AVAG;

ix. Projeto de instalages eletromecanicas;

x. Plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgéo e demoligéo;
xi. Plano de seguranga e salde em Fase de Projeto,

20,2 O adjudicatario terd a obrigagéo de garantir a Assisténcia Técnica, quer na Fase de Formagao, quer na Fase de
Execugéo do Contrato, conforme previsto no art. 9.° do Anexo |, da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Jutho, bem como

equacionar as consideragdes seguintes.
Fase de formagdo do contrato:

i. Esclarecimento de dividas relativas ao projeto durante a preparagdo do processo do concurso para adjudicacéo da
empreitada, nomeadamente no desenvolvimento do projeto de execugio;

ii. Prestagéo de informagdes e esclarecimentos solicitados aos interessados, sob a forma escrita e exclusivamente por
intermédio do Dono da Obra, sobre problemas relativos & interpretagéo das pegas esciitas e desenhadas do projeto, por
hipdtese considerados erros efou omissdes. Estando o projetista vinculado aos prazos que o dono de obra vier a

estipular para a fase de formagdo do contrato da empreitada;
Fase de execugido do contrato:

i. Esclarecimento de dividas de interpretagéo de informagGes complementares relativas a ambiguidades ou omissées
do projeto, bem como elaboragdo das pegas de alteragdo do projeto necessarias a respetiva correcéo e & integral e
correta caracterizag&o dos trabalhos a executar no ambito da referida corregéo;

il. Apreciagdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Done da Obra, incluindo, quando

apropriado, a sua compatibilidade com ¢ projeto;

20.3 A assisténcia técnica néo abrange a direcéo técnica, a administragdo, a coordenago da seguranga, a organizagéo

da compilagdo técnica em matéria de seguranga e salde e a fiscalizagdo da obra, nem a adaptag8o dos projetos as
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condigdes reais das empreitadas nédo previsiveis;

204 Excetuando o Projeto de Execugéo e a Assisténeia Técnica, admite-se a possibilidade de algumas das restantes
fases do projeto poderem vir a ser suprimidas na sua apresentagdo formal, mediante proposta fundamentada do

adjudicatario e aprovagao do Municipio, porém:

a.- As fases elaboradas e apresentadas deverdo incluir todas as informages e dados oblidos, das fases suprimidas,

bem como os trabalhos e estudos correspondentes a essas fases;

b.- Devera ser apresentada, pelo menos, uma fase intermédia intercalar, desenvolvida a nivel de Projeto de
Licenclamento, que permita consultar, para efeitos de emissdo de parecer prévio, as entidades oficiais com as
competéncias especificas sobre o projeto efou sobre as obras projetadas, por forma a serem definidas e acertados os
critérios de concegdo, projeto e, eventualmente, de dimensionamento a adotar no Projeto de Execuggo.

21, COMPONENTES DO PROJETO

Aquisi¢go / Conservagéao de Edificios — Reabilitagéo Interior do Edificio dos Pagos do Concelho

O Projeto de Execugéo de Arquitetura encontra-se concluido, pelo que se anexa ao presente Cademo de Encargos {ver
Anexo [).

CP 1. - No cumprimento da legisla¢&o e regulamentag&o aplicavel, nomeadamente o disposto na Portaria n.® 701-H/2008,
de 29 de Julho, o Projeto de Execugdo das Engenharias de Especialidades devera cumprir com o seguinte programa de

projetos, que se enunerany:

i, Projelo de estabilidade;

ii. Projeto da rede de drenagem das aguas residuais;
iii. Projeto de abastecimento de agua;

iv. Projeto da rede elétrica;

v. Projeto de infraestruturas de telecomunicagdes;

vi. Projeto de condicionamento aclistico;

vii. Projeto de seguranga contra incéndios;

viii. Projeto de AVAC,

ix. Projeto de instalagfes eletromecanicas;

X. Plano de prevengéo e gestdo de residuos de construgo e demolicao;

xl. Plano de seguranca e satide em Fase de Projeto.

AQUISIGAD DE SERVIGOS - AJusTe DIRETO | A/C, E, — REABILITAGAC INTERIOR DO ECIFICIO DOS PAGOS 00 CONCELHO | PROJETOS DE EXECUGAG DE
ENGENHARIAS DAS ESPECIALIDADES
enac}o“{}a Largo Atberto Leitan, & Tel. +351 239 470 300 geral@cm-penacova,. pt NIF
p 3360-341 Pepacova Fax. 1351 239 478 098 WY, CiM-PENBCOVE. 1T H06657957

PUH R




Camora P.‘llln‘i“a:‘:-i‘p-.ﬁdz: Penacova CAE FQNC') DE E NCARGOS
BGPUOP | Setor de Obras Publicas paginas 12 {13

CP II. -~ O Projeto de Execuggo de Engenharias das Especialidades devera ainda ser acompanhado, em conformidade
com a legislagao e regulamentagéo aplicavel, os seguintes elementos:
i, Pareceres favoraveis dos projetos, por parte das respelivas entidades, em caso de aplicabilidade;

ii. Descricdo dos trabalhos preparatérios ou acessérios, tal como previstos no art. 350.° do Decreto-Lei n.? 18/2008, de

29 de Janeiro, na sua redagéo atualizada {C.C.P.);

iii. Uma lista completa de todas as espécies de trabalhos necessarias a execugdo da obra a realizar e dos respetivos

mapa de quantidades e orgamentos;

iv. Termos de responsabilidade subscritos pelos técnicos autores dos projetos, quanto ao cumprimento das disposigdes

legais e regulamentares aplicaveis;

v. Comprovativo da contratagdo de seguro de responsabilidade civil dos técnicos autores dos projetos, nos termos da
Lei n.* 40/2015, de 1 de Junho.

22. AREA DE INTERVENGAO
22.1 A &rea de intervencéo esta idenlificada nas plantas que se anexam {ver Anexo | — Projeto de Execugdo de

Arquitetura),

23, ELEMENTOS DE SOLUGAO DA OBRA A ENTREGAR

234 Conforme instrugdes para a elaboragao dos projetos de obras definidas no Anexo | da Portaria n.® 701-H/2008
de 29 de Julho, para as diferentes fases, & no cumprimento do Codigo dos Contratos Puablicos aprovado pelo Decreto-Lei
n.? 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua redagéo alual, nomeadamente com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.°
149/2012 de 12 de Julho, em especial do art.® 43 — Elementos da Solugdo da Obra, no que se refere aos elementos que
devem acompanhar ¢ projeto e que se consideram parte integrante do mesme, ou, 0s fundamentos da sua

dispensabilidade,

24. PROTOCOLO DE ENTREGA
241 A entrega de quaisquer elementos de projeto deve ser acompanhada de documento com identificagdo da entidade,
prestagdo de servigos e fase a que se refere, incluindo resumo de todos os elementos anexos, em papel ou formato
digital, subscrita pelo representante do prestador de servigos e coordenador do projeto, em triplicado,
24.2 O prestador de servigos fica obrigado a fornecer em suporte informatico o formato editavel de todos os elementos
necessarios 4 boa interpretagdo e execugdo do projeto, pegas desenhadas ou escritas, sempre que solicitado pelo
Municipio.

Penacova, Agosto de 2017
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IV. < ANEXO |
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Camara Munivipal

Declaragdo de acordo com o n.21 do artigo 49.2 do OF 2017

Aquisicdo de Servicos de Aquisi¢cdo / Conservagio de Edificios — Reabilitagéo Interior do
Edificio dos Pagos do Concelho / Projetos de Execugido de Engenharias das
Especialidades”

Exmo. Senhor Presidente para dar cumprimento do n.2 1 do artigo 49.2 do OF 2017 informa-se
que:

2017 2016
! Comprometido
! Dotagdo | Cabimento |[Compromisso]  Pago adata Pago
0L0L07 |Tarefas e Avengas 67 846,47 64762,85 6476285 36484,35 0,00 0,00
01,03.09.01{Seguro acidentes trabalho 20400,00 20022,831  20022,83}] 14006,07 18 787,99 17 152,26
02,02 Aquisi¢do Servigos 3272587,69] 3089554,26| 3042709,22| 2058654,41]  2978893,95/ 3077480,43
Total 3360834,16] 3174339,94] 3127494,90] 2109144,83( 2997 681,94] 3094 632,69

Pgﬁécoaﬁa, 29 de setembro de 2017

Declara¢io do Presidente da Cimara

No seguimento da informacao dos servicos, a presente data, declara-se que se encontra
cumprido o n.2 1 do citado artigo

O Presidente da Cadmara

................................................................

Penacova, 2% de setembro de 2017




